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OPCI UVJETI IZVODENJA

Ovi opéi uvjeti su sastavni dio troSkovnika i u svemu ih se treba pridrzavati, osim ako u stavci troSkovnika to nije
drugacije navedeno.

Investitor je duzan tijekom gradenja osigurati strucni nadzor izvedbe za gradevinu u cijelosti i u pojedinim segmentima.

Ponuda mora biti izradena na temelju danih podloga, kompletna i usuglasena s projektom.

Eventualne izmjene materijala ili nacina izvedbe tijekom gradnje moraju se izvrsiti isklju¢ivo pismenim dogovorom s
projektantom i nadzornim inzenjerom. Svi van tro§kovnicki radovi koji se nece utvrditi na gore opisani nacin, nece se moci
priznati u obracunu.

Osim toga, izvodac je obvezan pridrzavati se uputa projektanta/nadzora u svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu
materijala i na¢in izvedbe pojedinih detalja, ukoliko to nije ve¢ detaljno opisano troskovnikom, a narocito u slu¢ajevima kada
se zahtjeva izvedba van propisanih standarda.

U slucaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i tumaéenje projektanta/nadzora. O tome
se izvodac treba informirati ve¢ prilikom sastavljanja jedini¢ne cijene.

Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati Hrvatskim standardima i propisanoj kvaliteti. Za sve elemente koji se
ugraduju potrebna je izmjera na objektu. Po donoSenju materijala na gradiliSte, uz poziv izvoditelja, pregled materijala obavit
¢e nadzorni inzenjer i njegovo stanje konstatirati u gradevinskom dnevniku (odgovara li predmetni materijal standardima i
projektu). Ukoliko izvodac ipak izvede radove na neodgovarajuéi nacin i od neodgovarajuéih materijala, duzan je na svoj
trosak izvesti iste od materijala trazene kvalitete i na opisan nacin, uz prethodno otklanjanje nekvalitetnih radova. Izvoditelj
treba kvalitetu ugradenih materijala i strucnosti radnika dokazati odgovaraju¢im atestima i uvjerenjima izdanim od strane za
to ovlastene organizacije. Po zavr$etku izvedenih radova, ali i u toku radova ukoliko je nuzno zbog uskladivanja s drugim
izvoditeljima, izvoditelj radova je duZzan pocistiti radni prostor i susjedne prostore, plohe i prethodno izvedene radove koje je
svojim radom zaprljao, ili iste radove dogovoriti sa drugim izvoditeljem a sve na svoj trosak uklju¢ivo s odvozom sveg
otpadnog materijala ili opreme s gradilista.

Cijene pojedinih radova moraju sadrzavati sve elemente koji odreduju cijenu gotovog proizvoda, a u skladu sa odredbama
troSkovnika.

Ako izvoda¢ sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog propisanog materijala i drzi da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti
odgovornost, duzan je o tome obavijestiti projektanta s obrazloZzenjem i dokumentacijom. Kona¢nu odluku donosi projektant
u suglasnosti s nadzornim inZenjerom, nakon proucenog prijedloga izvodaca.

Sve radove izvoditelj treba izvesti u skladu s opisima iz tro§kovnika, nacrtima i detaljima izvedbe, te vaze¢im
standardima i tehnickim uvjetima za odgovarajuéu vrstu radova, a obracunati u skladu sa vaze¢im gradevinskim normama.
Ukoliko gradevinske norme ne postoje za istu vrstu radova, treba se sluziti tehnickim uvjetima za izvodenje odgovarajucih
radova.

U slucaju nesuglasica izmedu gradevinskih normi i tehnic¢kih uvjeta, vazeci su uvjeti obracuna i rada iz gradevinskih
normi.

Pri radu treba obavezno primjenjivati sve potrebne mjere zastite na radu, naro¢ito zastite od pozara. Ukoliko nadzorni
inzenjer ustanovi da se izvoditelj ne pridrzava pravila moze mu se zabranit daljnji rad dok ga ne organizira u skladu s
pravilima.

Izvoditelj je takoder duzan ukloniti sve zastitne i pomoc¢ne konstrukcije u roku koji je predviden za izvodenje radova i na
svoj troSak.

Jedinicna cijena sadrZi sve nabrojano kod opisa pojedine grupe radova, te se na taj nacin vrsi i obracun istih. Jedinicne
cijene primjenjivat ¢e se na izvedbene koli¢ine bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od koli¢ine u troskovniku.

U cijenu kostanja treba ukljuciti izradu radionickih nacrta za sve elemente koji nisu standardne proizvodnje, prvorazrednu
izvedbu, dopremu, ugradnju, montazu i razmjestaj.

Ukoliko investitor odluc¢i da se neki rad ne izvodi, izvoda¢ nema pravo na odStetu, ako mu je investitor pravovremeno o
tome dao obavijest.

Izvodac radova je duZan prije pocetka radova kontrolirati kote postojeceg terena. Ukoliko se pokazu eventualne
nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradiliStu, izvoda¢ radova je duZzan pravovremeno o tome obavijestiti investitora i

nadzornog inZenjera, te zatraziti objaSnjenja.

Sve mjere u projektnoj dokumentaciji provjeriti u naravi. Sva kontrola se vr$i bez posebne naplate.
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Izvodac je obvezan putem dnevnika registrirati sve izmjene i eventualna odstupanja od projekta, a po dovrsetku gradnje
obvezan je predati investitoru projekt izvedenog stanja objekta, koji se sastoji od arhitektonsko-gradevnog projekta, te svih
projekata u kojima je doslo do izmjene.

Prilikom izvodenja radova, izvoditelj treba zastititi sve susjedne plohe, dijelove konstrukcije i prethodno izvedene radove
na prikladan nacin a u skladu sa pravilima zastite na radu, tako da ne dode do osteéenja gore navedenoga. TroSkove zastite
treba izvoditelj uracunati u jedini¢nu cijenu.

Ukoliko ipak dode do osteé¢enja prethodno izvedenih radova za koje je odgovoran izvoditelj ili njegov kooperant, duzan je
iste o svom trosku dovesti u stanje prije oStecenja ili naruciti iste radove kod drugog izvoditelja na svoj teret. Popravak treba
izvesti u primarno odredenom roku ili dogovorno.

Osim navedenih op¢ih uvjeta, za odredene grupe radova vrijede posebne opcée napomene kojih se zajedno sa ovim opéim
uvjetima treba pridrzavati.

Op¢i uvjeti na pojedinih grupa radova odnose se na sve stavke radova te grupe, osim ako u opisu stavke nije drugacije
opisano. Ukoliko materijal u pojedinim stavkama nije naznacen ili nije dovoljno jasno preciziran u pogledu kvalitete, izvodac
je duzan upotrijebiti prvoklasni materijal.
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Jedini¢nom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:

Materijal

Pod cijenom materijala podrazumijeva se dobavna cijena materijala koji sudjeluju u radnom procesu, kako osnovnih
materijala, tako i pomocnih. U cijenu je ukljucena i cijena transportnih troskova bez obzira na prijevozno sredstvo, sa svim
prijenosima, utovarima i istovarima materijala, te podizanjima na mjesto ugradbe, kao i uskladistenje i cuvanje na
gradilistu. U cijenu je takoder ukljuceno i davanje potrebnih uzoraka, (prema zahtjevu investitora ili projektanta), 3 kom.,
odgovarajuce velicine, probno postavljena na mjestu konacne ugradnje.

Rad

U kalkulaciju treba ukljuciti sav rad, kako glavni, tako i pomoc¢ni, te sav unutrasnji transport, kako horizontalni tako i
vertikalni. Ujedno treba ukljuciti i rad oko zastite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od Stetnog atmosferskog utjecaja
vrucine, hladnoce i slicnog. Sva potrebna cis¢enja nakon zavrsetka pojedinog rada, kod svih gradevinskih i obrtnickih
radova treba ukljuciti u jedinicne cijene stavki, tj. nece se posebno placati, izuzev zavrsnog ciscenja gradevine.

Izmjere
Ukoliko nije u pojedinoj stavci dan nacin rada, izvodac se u svemu treba pridrzavati propisa HRN-a za pojedinu vrstu
rada, prosjecnih normi u gradevinarstvu i uputa proizvodaca materijala koji se upotrebljava ili ugraduje.

Zimski i ljetni rad

Ukoliko je u ugovoreni termin izvrsenja radova ukljucen i zimski, odnosno ljetni period, to se nece izvodacu priznati
nikakve naknade za rad pri niskoj, odnosno visokoj temperaturi, te zastita konstrukcija od smrzavanja, vrucine i atmosferskih
nepogoda: sve to mora biti ukljuceno u jedinicnu cijenu. Za vrijeme ljetnih, odnosno zimskih razdoblja izvodac ima Stititi
objekt od smrzavanja, odnosno od prebrzog suSenja uslijed visokih ljetnih temperatura.

Faktori
U jedinicnu cijenu izvodac ima pravo faktorom obuhvatiti i slijedece radove, koji se nece zasebno platiti, kao naknadni
rad, i to:
mjere higijenske i zastite na radu svih radnika i osoba na gradilistu
kompletnu reziju gradilista ukljucujuéi dizalice, mehanizaciju i sl
najamne tro§kove za posudenu mehanizaciju, koju izvodac¢ sam ne posjeduje, a potrebna je pri izvodenju radova
nalaganje temelja prije iskopa (nanosna skela)
sva ispitivanja materijala i ugradenih uredaja s atestima
uredenje gradiliSta po zavrSetku pojedine grupe radova, sa otklanjanjem i odvozom otpadaka i Sute, ostataka gradevinskog
materijala, inventara, pomo¢nih objekata i sl,
uskladiStenje materijala i elemenata do njihove ugradbe
regulacija prometa.

Nikakvi reZijski sati niti posebne naplate po navedenim radovima nece se posebno priznati, jer sve ovo treba biti
ukljuceno u jedinicnu cijenu. Prema ovom uvodu, opisu stavaka i grupi radova treba sastaviti jedinic¢nu cijenu za svaku
stavku troSkovnika.

Skele

Sve vrste radnih skela, bez obzira na visinu, ulaze u jedinicnu cijenu doticnog rada. Skela mora biti na vrijeme
postavijena, kako ne bi doslo do zastoja u radu. Pod pojmom skele podrazumijeva se i prilaz istoj, te ograda. Takoder, kod
zemljanih radova u jedinicnu cijenu ulaze razupore, te mostovi za prebacivanje kod iskopa vec¢ih dubina. Pod skelama se
podrazumijevaju prilazi i mostovi koji sluze prilikom betoniranja pojedinih armiranobetonskih konstrukcija. Postavljene
skele sluze za izvedbu svih radova na objektu.
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g) Ostalo
U jedinicne cijene stavki trebaju biti uracunati svi radovi i potrebni materijali, koji eventualno nisu posebno specificirani
u samom troskovniku, a koji su (prema uzancama struke i pravilima dobrog zanata) potrebni za kvalitetan zavrsetak rada,
opisanog stavkom troskovnika.

Po zavrSetku radova, izvoditelj zajedno sa nadzornim inZenjerom treba zapisnicki ustanoviti kvalitetu izvedenih radova.
Ukoliko se ustanovi da su radovi izvedeni nekvalitetno, izvoditelj je duzan iste ponovo izvesti u trazenoj kvaliteti ili iste
naruciti kod drugog izvoditelja, a sve u najkracem dogovorenom roku i na svoj trosak. Po zavrsetku svih radova na objektu
izvodac je duzan ukloniti privremene objekte, o€istiti gradiliSte i sva ostala prekopavanja dovesti u prvobitno stanje, te o
svom trosku odgovarajuc¢im sredstvima ¢iS¢enja, pranja i sl., dovede cijelu predmetnu gradevinu sa instalacijama u potpuno
¢isto i ispravno stanje i u tom ih stanju odrazavati do predaje na koristenje.

Za naknadne radove ¢iji opisi se ne nalaze u troskovniku, a koji se trebaju izvesti po nalogu nadzornog inZenjera, obracun
se vrsi po stvarnim troSkovima rada i materijala.

Sva odstupanja stvarno izvedenih koli¢ina u odnosu na koli¢ine predvidene projektantskim troskovima (+ ili -) obraCunati
¢e se prema stvarno izvrSenim radovima $to ¢e se sporazumno rijesiti izmedu predstavnika izvodaca i nadzornog inZenjera
odnosno investitora.

Na temelju ¢lanka 52. Stavka 4. Zakona o gradnji (N.N. broj. 153/13, 20/17) , Mladen Carek, mag.ing-aedif kao osoba
odredena ugovorom o projektiranju



