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Na temelju ¢lanka 51. Stavka 2. Zakona o gradnji (N.N. broj. 153/13),

INVESTITOR : OPCINA FERDINANDOVAC

IMENUJE

MLADENA CAREKA mag.ing.aedif.za PROJEKTANTA kod izrade Glavnog projekta za :
INVESTITOR :

OPCINA FERDINANDOVAC,

Trg slobode 28, Ferdinandovac

GRADEVINA :
REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE

LOKACIJA :
Ferdinandovac,
kat. ¢est. br. 3115 k.0. Lepa Greda
TD : 70/16
Projektant je odgovoran za cjelovitost projekta.
Projektant je odgovoran da projekt koji izraduje zadovoljava uvjete iz ovog Zakona i posebnih
zakona i drugih propisa.
ObrazloZenje
Imenovana je osoba ovlaStena za projektiranje RjeSenjem Hrvatske komore inzenjera gradevinarstva
Klasa:UP/1-360-01/13-01/4956, Urbroj 500-03-13-1 od 24. listopada 2013. godine, stoga je rijeSeno

kao u izreci.

Ovo rjeSenje vrijedi do svrSetka projektiranja ili opoziva.
Zalba na ovo rjeSenje moze se podnijeti Naslovu u roku 15 dana od dana donoSenja.

ZA INVESTITORA:




Prostor EKO d.o.o. BIELOVAR, Borisa Papandopula 16, OIB: 12260386725 Sthr.

REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA Bjelovar, rujan 2016. 8

Na temelju ¢lanka 128. Zakona o gradnji (,,Narodne novine* broj 153/13),
projektant Mladen Carek, mag.ing.aedif. daje

IZJAVU PROJEKTANTA

Da je GLAVNI PROJEKT, izraden po ,,Prostor EKO* d.o0.0. Bjelovar broj TD 70/16, za

IN\{ESTITOR :
OPCINA FERDINANDOVAC,
Trg slobode 28, Ferdinandovac

GRADEVINA :
REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE

LOKACIJA :
Ferdinandovac,
kat. Cest. br. 3115 k.0. Lepa Greda

TD : 70/16

izraden u skladu s:

e Podacima iz prostorno planske dokumentacije:
Prostornim planom uredenja Op¢ine Ferdinandovac (,,Sluzbeni glasnik Koprivnicko-krizevacke
Zupanije* broj 6/07, 9/14)

e Sluzbenim digitalnim katastarskim planom
KLASA:  935-15/2016-01/192
UR.BROJ: 541-15-03/2-16-1

ePodlogom za situacije gradevina i zahvata u prostoru (DKP i DOF) koju je izradio ovlasteni
inZenjer geodezije Petar Slavini¢ 1 koja je ovjerena od tijela nadleznog za drzavnu izmjeru 1
katastar nekretnina — Podru¢ni ured za katastar Koprivnica, ispostava Purdevac.
Broj: 342/2016

Svom zakonskom regulativom i normama koji su sastavni dio Programa kontrole i osiguranja
kakvoce izvedenih radova.

POSEBNIM UVJETIMA:

. Hrvatske vode - Vodnogospodarski odjel za Muru i Gornju Dravu, 42 000 Varazdin,
Medimurska 26b, KLASA UP/I-325-01/16-07/3162, URBROJ 374-26-1-16-02

o Hrvatske Sume d.0.0. 10000 Zagreb, Ulica kneza Branimira 1, Ur.broj: DIR-07/MI-16-
3890/02
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Zupanijska uprava za upravljanje Zupanijskim i lokalnim cestama Koprivnitko —
KriZevacke Zupanije, 48260 Krizevci, 1. Z. Dijankoveckog 3, KLASA: 340-09/16-03/104,
URBROJ: 2141-06-376-06-715/2016

Komunalije d.0.0., Radnicka cesta 61, Burdevac, BROJ: 12-PUG-709/16

Op¢ina Ferdinandovac — jedinstveni upravni odjel, Trg slobode 28, Ferdinandovac,
KLASA: 350-05/16-01/52, URBROJ 2137/15-16-1

HEP — ODS d.o.0. Elektra Koprivnica, 48 000 Koprivnica, Hrvatske drzavnosti 32, Broj i
znak: 400500101/3560/16MJ

KOPRIVNICKO - KRIZEVACKA ZUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uredenje,
zastitu pkpliSa i zastitu prirode, 48000 Koprivnica, KLASA: 351/02/16-01/105,
URBROJ:2137/1-05/17-16-2

Hrvatski Telekom d.d., Zagreb, Harambasi¢eva 39 Oznaka: T43-34790321-16

Vipnet d.o.o., Vrtni put 1, HR — 10000 Zagreb

Komunalije Plin d.o.0. Radnicka cesta 61, Burdevac, BROJ: U1-PUG-254/16

INA d.d. Dana 27.10.2016. Vodec¢i inZenjer za geologiju iz sektora za razradu polja Branko
Kristofek elektroni¢kim putem izjavljuje da nema instalacija na podrucju obuhvata zahvata

Plinacro d.o.0. dana 27.10.2016. rukovoditelj PJ tehnicke zastite dipl.ing. Daniel Mikulek
izjavljuje elektronickim putem da na podrucju zahvata nema plinskih instalacija u vlasni§tvu
Plinacro-a

e Primijenjeni propisi:

Zakon o gradnji (NN 153/13)

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13)

Zakon o arhitektonskim 1 inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju 1
gradnji (NN 152/08, 49/11 i 25/13)

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, NN 88/10)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16)

Zakon o zastiti zraka (NN 130/11, 47/14)

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14)

Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11 i 56/13,14/14)

Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15)

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)

Zakon o zastiti prirode (NN 80/13)

Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Zakon o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara (NN 66/99,151/03, 157/03, 87/09, 88/10,
61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15)

Zakon o elektroni¢kim komunikacijama (NN 73/08, NN 90/11, 133/12, 80/13, 71/14)
Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14)
Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14)

Zakon o zastiti pucanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07,113/08, 43/09)
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Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti Zeljeznickog sustava (NN 82/13, 18/15)

Pravilnik o kontroli projekta (NN 32/14)

Pravilnik o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 33/05, 64/05,
155/05 i1 14/11)

Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN 103/08)

Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (NN 113/08)

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevnih
proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)

Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97, 112/01)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14)

Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju
udovoljavati sa stajalista sigurnosti prometa (NN 110/01)

Pravilnik o odrzavanju i zastiti javnih cesta (NN 25/98, 162/98)

Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju prikljucaka i prilaza na javnu cestu
(NN 95/14)

Pravilnik o koriStenju cestovnog zemljista i obavljanju prate¢ih djelatnosti (NN 119/07,
39/11)

Pravilnik o mjerilima za izraGunavanje naknade za koristenje cestovnog zemljista i
naknade za obavljanje prate¢ih djelatnosti (NN 119/07, 91/08, 39/11)

Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava (NN 39/06)

Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u
postupku izdavanja gradevnih dozvola i u tehnickim pregledima izgradenih objekata
(NN 48/97)

Pravilnik o hrvatskim normama (NN 22/96)

Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture
1 povezane opreme , zastitne zone 1 radijskog koridora te obveze investitora radova 1
gradevine (NN 75/13)

Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13)

Pravilnik o najve¢im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
(NN 145/04)

Pravilnik o tehnickim normativima za projektiranje i izvodenje zavr$nih radova u
gradevinarstvu (Sl. list SFRJ 21/90)

Pravilnik o tehnickom pregledu gradevine (NN 108/04)

Pravilnik o tehni¢kim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima
kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda (NN 3/11)
Pravilnik o op¢im uvjetima za gradenje u zaStitnom pruznom pojasu (NN 93/10)
Pravilnik o nacinu osiguranja prometa na Zeljeznicko-cestovnim prijelazima i pjesackim
prijelazima preko pruge (NN 111/15)

Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11,
130/12, 81/13, 136/14, 119/15)

Uredba o standardu kakvoce voda ( NN 73/13)

Pravilnik o katalogu otpada (NN 090/2015)

Uredba o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom (NN 32/98)

Granske norme ,,HEP Operator distribucijskog sustava“ d.o.o. broj N.033.01 ;

,» Lehnicki uvjeti za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1do35kV
prve izmjene i dopune* (klasa br. 4.37/3)

Prilikom projektiranja 1 izvodenja radova, te odrZavanja cesta, objekata na cestama 1

cestovnoj opremi potrebno je postupati u skladu s vaze¢im zakonima, propisima i pravilnicima
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koji se odnose posredno ili neposredno na planiranje, projektiranje i izvodenje radova, te

odrzavanje cesta, gradevina i opreme na cestama.

Tehnicki propisi, norme i posebni propisi tehni¢ke naravi ubrajaju se u tehni¢ku regulativu

¢iji je popis prilozen u Opcim tehnickim uvjetima za radove na cestama; Zagreb 2001. god.

PROJEKTANT:

Mladen Carek, mag. ing. aedif.

HRVATSKA KOMORA IF\7ENJERA.GRADEV)NARSWA
Miaden Carek /

mag. ing. aedif. /| / v.// 5
Oviasteni inZenjer/gradevinarsina




Prostor EKO d.o0.0. BJELOVAR, Borisa Papandopula 16, OIB: 12260386725

REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA Bjelovar, rujan 2016.

St.br.

27

1. TEHNICKI OPIS
1.1. OPIS PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE

Uvod

Na osnovu zahtjeva investitora potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju u vidu
Glavnog projekta rekonstukcije nerazvrstanih cesta N C.3. u Ferinandovcu (odvojak dijal
ulice Krajnica i ulice Trepce) na kat. ¢est. 3115 k.0. Lepa Greda. Rekonstrukcijom
prometnice se poboljSavaju tehnicka svojstva postojece prometnice te radovima ne nastaje
nova prometnica niti se mijenjaju lokacijski uvjeti.

Predmetni zahvat se proteze od spoja s postoje¢om asfaltiranom prometnicom na kat. Cest.

3113 k.0. Lepa Greda do spoja s asfaltiranom LC 26106 na kat. ¢est. 1412 k.o. Lepa
Greda.

Polozaj dionice je prikazan na preglednoj karti u mjerilu 1 : 20000.

Zahvat ¢e obuhvatiti uredenje i asfaltiranje nerazvrstanih cesta u duzini od 2262m te
rekonstrukciju postojecih kolnih ulaza i prilaza na javne ceste.

Predmetna dionica je ve¢inom (u duljini 1857 m) izvedena kao makadamski kolnik

promjenjive Sirine (4,0-5,0m),a ostatak (u duljini 405m) prometne povrsine je izveden kao
asfaltirani kolnik $irine (3,0 — 3,5 m). Postoje¢i asfaltirani kolnik je dotrajali te ruinirani.

Odvodnja oborinskih voda rijesena je preko uzduznih i popre¢nih padova prema okolnom
terenu odnosno postojeé¢im cestovnim jarcima.

Postojece stanje

Unutar zahvata u prostoru postojece prometnica ¢e se rekonstruirati. Konstrukcija
postojece prometnice je makadam i asfalt. Prometnica se nalazi na predmetnoj katastarskoj
Cestici kat. ¢est. Br. 3115 k.o. Lepa Greda. Postoje¢a prometnica gledano iz smjera juga
izgradena je u makadamskom kolniku sa obostranim bankinama promjenjive Sirine 4 — 5
m. Nakon makadamskog kolnika gledano iz istog smjera je asfaltni kolnik duljine cca 400
m takoder promjenjive Sirine 3-3,5 m, nakon ¢ega je opet makadamska kolna konstrukcija
u duljini od cca 940 m promjenjive Sirine 4 — 5m. Odvodnja oborinske vode sa postojece
prometnice odvija se putem sustava oborinskih jaraka koji su sasatvni dio melioracijske
mreze tog podrucja.

Od postojecih instalacija nalazi se podzemna i nadzemna EE mreza i vodovod. Podzemna
EE mreza zastupljena je samo na sjevero-istocnom dijelu postojece prometnice zadnjih cca
350 m, dok je vodovod zastupljen ve¢im dijelom dionice.

Melioracijska odvodnja prisutna je na cijelom podruc¢ju. Znacajniji je kanal Krajnica koji
se nalazi na pocetku trase kao 1 cijevni propust koji spaja kanal nizeg reda sa

melioracijskkim kanalom Krajnica.

Postojeci su 1 prilazi Sumskih putova koje je potrebno uklopiti u rekonstrukciju prometnice.
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Opis hamjeravanog zahvata

Zahvat ¢e obuhvatiti:

-asfaltiranje prometne povrsine

-uredenje obostranih bankina

-uredenje postojecih cestovnih jaraka

-iskop “kofera” i pro§irenje postojece prometne povrsine
-zamjenu nosivog sloja na mjestima mreznih pukotina i ulegnuca

Poprec¢ni profil kolnicke konstrukcije uredit ¢e se na sljedec¢i nacin:

- obostrana bankina Sirine 1,0 m
- asfaltirana kolnicka konstrukcija Sirine od 4,5 m

Zadrzava se postojeéi sustav odvodnje oborinskih voda, rijesen preko uzduznih i
popreénih padova prometne povrsine, koji oborinsku vodu vodi prema postoje¢im cestovnim

jarcima odnosno okolnom terenu.

Postojece cestovne jarke je potrebno ocistiti dno i pokos te okolni teren urediti i pokositi
koji je u ulozi oborinske odvodnje

Na dijelovima kolnicke konstrukcije gdje se pojavljuju udarne rupe i jasno su vidljive
mrezne pukotine i udubljenja potrebno je zamijeniti postojeci nosivi sloj kolnicke konstrukcije.

Veli¢ina i povrSina gradevine

- duljina zahvata 2262 m
- §irina zahvata do 6,5 m:
- obostrana bankina Sirine 1,0 m
- asfaltirani kolnik Sirine 4,5 m
- prosjecna visina zahvata je 50 cm na mjestima zamjene nosivog sloja i prosirenja kolnicke
konstrukcije
- duljina izvedbe bankine 4493 m
- povrsina novoasfaltirane kolni¢ke povrsine s kolnim prilazima je cca. 13835 m2.

1.2. OPIS SMJESTAJA GRAPEVINE NA GRAPEVINSKOJ CESTICI

Zahvat se izvodi na kat. Cest. 3115 k.o. Lepa Greda izmedu regulacijske liniji privatnih
korisnika.

Nakon pripreme nosivog sloja izvodi se asfaltiranje kolnika i kolnih ulaza. Uz rub asfaltne
konstrukcije izvodi se obostrana bankina i ureduju postojeci cestovni jarci.

1.3. OPIS NAMJENE GRADEVINE

Prometna povrs$ina je namijenjena za mjesoviti promet po bilo kojoj osnovi i koja je pristupacna
ve¢em broju korisnika.
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1.4. UVJETI I ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI PRI IZVODENJU
RADOVA ZA PROJEKTIRANI DIO GRADEVINE

Radove moze izvesti samo ovlastena pravna ili fizicka osoba registrirana za obavljanje te
vrste gradevinske djelatnosti.

Prije pocetka radova potrebno je pripremiti 1 ocistiti teren od grmlja i raslinja.

Prije pocetka radova na asfaltiranju nerazvrstanih cesta potrebno je izvesti geomehanicko
Ispitivanje nosivosti tla postojece kolni¢ke konstrukcije. Prilikom geomehanickih ispitivanja
ustanoviti: AC Klasifikaciju, kut trenja i nosivost tla. Ovisno o rezultatima ispitivanja nosivosti
konstrukcije izvodi se zamjena tla uz nabijanje do potrebne staticke stisljivosti.

Ovisno o geomehanickim ispitivanjima koja moraju iznositi min. 80 MN/m2 potrebno je
izvesti lokalnu zamjenu nosivog sloja na mjestima gdje nosivost ne zadovoljava, te skinuti postojeci
sloj materijala 1 izvesti novi nosivi sloj na mjestima proSirenja kolnicke konstrukcije.

Nakon zavrSetka radova potrebno je ukloniti sav otpadni materijal i alat te dovesti gradiliSte
u prvobitno stanje te izvesti snimanje izvedenog stanja.

Nova asfaltirana kolnicka konstrukcija sastoji se od sljedeéih slojeva :
- na mjestima gdje nosivost zadovoljava:
- postojeca nosiva kolnic¢ka konstrukcija nosivosti ve¢e od 80 MN/m2 (prema geomehanickim

ispitivanjima)
-bitumenizirani nosivo habaju¢i sloj asfalta BNHS 16, d =6 cm (AC 16 surf 50/70)

- na mjestima pros$irenja kolni¢ke konstrukcije i zamjene nosivog sloja :

-uvaljana posteljica minimalne zbijenosti Ms = 35 MN/m2

-donji nosivi sloj §ljunka ili tucanika granulacije 0/64 mm, debljine d = 40 cm zbijenosti
Ms =80 MN/m2 , Sz = 98%

-postojeci asfaltni sloj (na dijelu asfaltirane trase)

-bitumenizirani nosivo habaju¢i sloj asfalta BNHS 16, d =6 cm (AC 16 surf 50/70)
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Nakon skidanja materijala na mjestu iskopa i prosirenja kolnicke konstrukcije potrebno je
urediti posteljicu. Iskop materijala ,,C* ktg. se vrSi prema visinskim kotama iz projekta. Iskopani
material odloziti na privremenu deponiju koji ¢e kasnije sluziti za nasipavanje okolnog terena.
Posteljica se izvodi od mijeSanih materijala ujednacene nosivosti s grubim i finim planiranjem 1
eventualnom sanacijom pojedinih manjih povrsina slabijeg materijala i zbijanjem do trazene
zbijenosti.

Na mjestima proSirenja i zamjene nosivog sloja (na mjestima gdje nosivost ne zadovoljava) vrsi
se iskop ,.kofera™ prometne povrSine te Se izvodi nosivi sloj, prema projektom predvidenoj Sirini,
minimalne debljine 40 cm i zbijenosti prema statickom prorac¢unu (MS=80 MN/m2 i Sz = 98%).

Nakon pripreme nosivog sloja od §ljunka ili tucanika granulacije od 0-60mm, min. zbijenosti
prema statiCkom prora¢unu (MS = 80 MN/m2 i Sz = 98%) odnosno pripreme postojece asfaltirane
povrsine izvodi se asfaltiranje kolnika nanosenja novog asfaltnog sloja na postoje¢u asfaltnu podlogu
odnosno na pripremljeni nosivi sloj kod makadamskog puta.

Prilikom nano$enja novog asfaltnog sloja na postojeci asfaltirani kolnik, potrebno je postojeci
asfalt pripremiti na nacin da se postojeca asfaltna povrsina o¢isti od kamenja i blata i da se na
postojeci asfaltni sloj nanese bitumenska emulzija za medusobno sljepljivanje bitumeniziranih
nosivih slojeva.

Asfaltira se na nacin da se nanosi bitumenizirani nosivo habaju¢i asfaltni sloj (BNHS b 16/AC
16 surf 50/70) debljine 6,0 cm koji se ugraduju po vruéem postupku sa padovima prema projektnoj
dokumentaciji.

Asfaltirani kolnik je potrebno tlocrtno i visinski uklopiti u izvedeno stanje postojecih
prometnica na koje se prikljucuje.

Prilikom rekonstrukcije prometne povrSine zadrzava se postoje¢i poprecni 1 uzduzni pad.

Iskopani materijal se odlaze na privremenu deponiju i kasnije ¢e sluziti formiranje i
dosipavanje okolnog terena. Visak iskopanog materijala se odvozi na deponiju po izboru investitora.

Zadrzava se postojeci sustav odvodnja s prometne povrsine preko poprecnih i uzduznih padova
prema postoje¢im cestovnim jarcima odnosno okolnom terenu.
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1.5. OPIS ISPUNJENJA UVJETA GRADNJE NA ODREDENOJ LOKACIJI ZA
PROJEKTIRANI DIO GRAPEVINE TE UTJECAJA OKOLISA NA SVOJSTVA
UGRADENIH GRADEVINSKIH PROIZVODA TE GRADEVINA U CJELINI

Zahvat se izvodi u skladu s Prostornim planom uredenja Op¢ine Ferdinandovac ( Sluzbeni
glasnik Koprivni¢ko-krizevacke zupanije br. 6/07, 9/14).

Rekonstrukcijom prometnice neée se prouzrociti veéi nepovoljan utjecaj na okolis.

Prije pocetka izvodenja radova potrebno je ishoditi odobrenja i suglasnosti za izvedbu,a radove u
blizini postojecih instalacija radove izvoditi ru¢no i oprezno.

Prilikom gradevinskih i ostalih radova na mjestima prijelaza i/ili paralelnog rada mehanizacije
u odnosu na postojece instalacije radovi se izvode ru¢no (bez upotrebe krampa) min. 1m od trase
polozenih instalacija.

Prilikom zatrpavanja, iznad i oko podzemnih instalacija posebno pozorno nabiti zemlju kako bi se
izbjegla naknadna slijeganja, ¢ime bi instalacije ostale bez dodira sa zemljom.

Prometnica mora biti pregledna. Konstrukcija kolnika podnosi minimalno osovinsko opterecenje
od 6 tona. Iznad cijele Sirine kolnika mora biti slobodan prostor od najmanje 4,5m. Dinamiku radova
treba uskladiti tako da se omoguc¢i normalno i sigurno koriStenje postojece nerazvrstane ceste na koju
se spaja planirani dio.

Tijekom izvodenja radova na izradi prikljucka s postojeCom prometnicom gornji stroj potrebno
je visinski uskladiti s postojeCom niveletom.

Rekonstrukcijom se ne smije narusiti postojeci sistem odvodnje oborinskih voda s nerazvrstane
ceste i cestovnog zemljista.
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1.6. OPIS ISPUNJENJA TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA PROJEKTIRANI DIO
GRADEVINE

Projektirana gradevina mora biti izgradena na nacin da tijekom svog trajanja ispunjavaju temeljne
zahtjeve za gradevinu te druge zahtjeve, odnosno uvjete propisane Zakonom o gradnji (N.N. 153/13)
1 posebnim propisima koji utjeCu na ispunjavanje temeljnog zahtjeva za gradevinu ili na drugi nacin
uvjetuju gradnju gradevina ili utjeCu na gradevne i druge proizvode koji se ugraduju u gradevinu.

Gradevni i drugi proizvodi koji se ugraduju u gradevinu moraju ispunjavati zahtjeve propisane
Zakonom o gradnji (N.N. br. 153/13) i posebnih propisa navedenih u ovoj dokumentaciji.

Temeljni zahtjevi za gradevinu su:

. mehanicka otpornost i stabilnost

. sigurnost u slucaju pozara

. higijena, zdravlje i okolis

. sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe

. zaStita od buke

. gospodarenje energijom i o¢uvanje topline
. odrziva uporaba prirodnih izvora.

NN WD kWb~

Mehanicka otpornost i stabilnost

Gradevina je projektirana i mora biti izgradena tako da opterecenja koja na nju mogu djelovati
tijekom gradenja i uporabe ne mogu dovesti do:

1. ruSenja cijele gradevine ili nekog njezina dijela

2. velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv

3. oSte¢enja na drugim dijelovima gradevine, instalacijama ili ugradenoj opremi kao rezultat velike
deformacije nosive konstrukcije

4. ostecenja kao rezultat nekog dogadaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku.

Slojevi kolnicke konstrukcije odabrani su na temelju proracuna kolni¢ke konstrukcije.

Prije ugradivnja slojeva kolnicke konstrukcije i parkiralita potrebno je ispitati pojedine slojeve te
zadovoljiti stupanj zbijenosti 1 nosivosti prema normalnom popre¢nom presjeku.

Proracuni za dokaz o ispunjenju temeljnih i drugih zahtjeva za prometnicu vidljivi su u
nastavku pod naslovom ,, Proracuni za dokaz o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva“.
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Sigurnost u slucaju poZara

Predmetna prometna povrsina ne predstavljaju posebnu opasnost, no potrebno je da se gradevina u
potpunosti uklopi u protupozarnu zastitu te da se u potpunosti primjene navodi iz Prikaza zastite od
pozara.

Za vrijeme koriStenja prometnih povrSina ne postoji nikakva opasnost od izbijanja pozara.

Potrebno je radove izvoditi od za to osposobljenih radnika, koriste¢i propisanu zastitnu opremu.

Mehanizacija: Alati moraju biti ispravni, te posjedovati dokumentaciju o ispravnosti.

Zapaljena asfaltna masa u posudama ne smije se gasiti vodom. Sredstva za gaSenje zapaljene
asfaltne mase (pijesak cerade i drugo) moraju se unaprijed pripremiti i stajati na raspolaganju u
blizini radova. Radnici koji rade sa zagrijanom asfaltnom masom moraju biti obuceni za gaSenje

zapaljenih asfaltnih smola.

Prometne povrsine projektirane su tako da se omogucéi pristup vozilima i za pozarne potrebe.

Higijena, zdravlje i okoli$

Gradevina je projektirana i mora biti izgradena tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja
prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog
vijeka trajanja nema utjecaj na kvalitetu okolisa ili klimu, tijekom gradenja, uporabe ili
uklanjanja, a posebno kao rezultat bilo ¢ega od dolje navedenog:

1. istjecanja otrovnog plina

2. emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), staklenickih plinova ili opasnih cestica
u zatvoreni i otvoreni prostor

3. emisije opasnog zrafenja

4. ispuStanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, povrSinske vode ili tlo

5. ispustanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi na¢in negativno utjecu na pitku vodu

6. pogresno ispustanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje krutog ili
tekuceg otpada

7. prisutnost vlage u dijelovima gradevine ili na povrSini unutar gradevine.

Sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe

Gradevina je projektirana 1 mora biti izgradena tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od
nezgoda ili oSte¢enja tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao $to su proklizavanje, pad, sudar,
opekline, elektriéni udari, ozljede od eksplozija i provale.
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Prometni koridor

Tijekom zimskog perioda neophodno je odgovaraju¢e odrzavanje povrSina posebno na veéim
nagibima.

Prometna signalizacija
U okviru samog rjeSenja predvidena je minimalna prometna signalizacija prema grafickom prilogu
u projektu. Prometni znakovi, signalizacija i oprema ceste koja ¢e se postaviti prema ovom projektu
moraju biti izradeni i postavljeni u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i

opremi na cestama (NN 33/2005, 64/2005, 155/2005 i1 14/2011)

Zastita od buke

Za predmetni zahvat u prostoru, a s obzirom na vrstu zahvata, nema posebnih uvjeta za zastitu od
buke. PuStanjem u promet prometnice doc¢i ¢e do povecanja razine buke ali gradevina nece
prouzrociti veéi nepovoljan utjecaj na okolis.

Gradevina je projektirana i mora biti izgradena tako da buka koju zamjecuju korisnici ili osobe
koje se nalaze u blizini ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju.

Gospodarenje energijom i oéuvanje topline

Gradevina mora biti izgradena tako da koli¢ina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini,
uzimajuci u obzir korisnike i klimatske uvjete smjestaja gradevine. Gradevine takoder moraju biti
energetski ucinkovite, tako da koriste $to je moguce manje energije tijekom gradenja i razgradnje.

Odrziva uporaba prirodnih izvora

Gradevina je projektirana i mora biti izgradena i1 uklonjena tako da je uporaba prirodnih izvora
odrziva, a posebno moraju zajamciti sljedece:

1. ponovnu uporabu ili moguénost reciklaze gradevine, njezinih materijala i dijelova nakon
uklanjanja

2. trajnost gradevine

3. uporabu okolisu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u gradevinama.

Ispitivanje odredenih dijelova gradevine

Ispitivanje odredenih dijelova gradevine u svrhu provjere, odnosno dokazivanja temeljnih zahtjeva
za gradevinui/ili drugih zahtjeva, odnosno uvjeta, predvideno glavnim projektom ili izvjeS¢em o
obavljenoj kontroli projekta, te prethodna istrazivanja od vaznosti za projektiranje, gradenje i
uporabu odredene gradevine potreban je osigurati investitor.

Investitor je poslove ispitivanja, dokazivanja, odnsno prethodno nabrojana istrazivanja duzan
povjeriti osobama ovlaStenim za obavljanje istih na temelju posebnog zakona.
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1.7. PODACI I1Z ELABORATA O PRETHODNIM ISTRAZIVANJIMA I
DRUGIH ELABORATA, STUDIJA | PODLOGA KOJI SU OD UTJECAJA NA
TEHNICKA SVOJSTVA PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE I
GRADEVINE U CJELINI

Nisu radena prethodna istrazivanja.

1.8. PODACI BITNI ZA PROVEDBU POKUSNOG RADA S OBRAZLOZENJEM
POTREBE ZA POKUSNIM RADOM | VREMENOM TRAJANJA, AKO U
SVRHU IZDAVANJA UPORABNE DOZVOLE POSTOJI POTREBA
ISPITIVANJA ISPUNJENJA TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA GRADEVINU
POKUSNIM RADOM

Ovom projektnom dokumentacijom prometnice i uredenja okolisa ne planira se pokusni rad.

1.9. MOGUCNOST I UVJETI UPORABE PROJEKTIRANOG DIJELA
GRADEVINE PRIJE DOVRSETKA GRADENJA CIJELE GRAPEVINE, AKO
POSTOJI POTREBA DA SE DIO GRAPEVINE POCNE RABITI PRIJE
DOVRSETKA CJELOKUPNE GRADPEVINE

Prometnu povr$inu je moguce koristiti tijekom rekonstrukcije uz adekvatnu prometnu
signalizaciju, odnosno dio prometnce je moguce koristiti prije dovrsetka cijele trase.

1.10. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETI ZA ODRZAVANJE
PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE

Projektirani vijek uporabe prometne povrsine je 20 godina, jer se predvida solidna ili srednja
izrada, te dobro odrzavanje u uporabi. Da bi predmetna gradevina bila dobro odrzavana 1 njezin
vijek trajanja $to duzi investitor je duzan nakon rekonstrukcije stalno odrzavati sukladnom njenoj
namjeni uz poduzimanje hitnih 1 nuZnih popravaka.

1.11. PODACI ZA OBRACUN KOMUNALNOG I VODNOG DOPRINOSA

Postojece stanje: Prometna povrSina P = 14544 m?
Novo stanje: Prometna povr§ina P = 15017 m?
Razlika: P=473m°

PROJEKTANT:
Mladen Carek, mag. ing. aedif.

HRVATSKA KOMORA INZENJERA BRADEVINARSTVA
Miladen Carek /

mag. ing. aedif. /|
\/| J
Owvlasteni inZenjer gmdcvinmfm
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2.DOKAZ O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH | DRUGIH ZAHTJEVA

DIMENZIONIRANJE KOLNICKE KONSTRUKCIJE

Konstrukcija kolnika predvidena je od postoje¢eg odnosno novo izvedenog mehanicki
stabiliziranog nosivog sloja od prirodnog kamenog materijala, Sljunka ili tucanika prosjecne
debljine 40 cm u uvaljanom stanju, ugradenog vibronabija¢ima sa modulom stisljivosti Ms=80

MN/m?.

Na ispitani nosivi sloj $ljunka ili tucanika ugraduje se nosivi sloj AC 16 surf (BNHS 16 B)

debljine 6,0 cm.

Ukupna debljina kolni¢ke konstrukcije iznosi 46 cm.

Dimenzioniranje kolnicke

konstrukcije prema metodi

za dimenzioniranje kolnic¢kih

konstrukcija po HRN U.C4.012. (Branimir Babié: Projektiranje kolnickih konstrukcija, HDGI,

Zagreb 1997.).

Podaci za proracun:

o Projektno razdoblje: 20 godina
o Regionalni fakor: R = 2,0

o Nosivost posteljice: CBR =5 %
[ J

Prosjecna iskoristenost nosivosti = 70 %

Procjena broja teskih teretnih vozila u jednom prometnom smjeru ceste:

Lako teretno vozilo, LT, (broj osovina 2, nosivost 20 kN)

30 vozila/ 24 sata

Srednje tesko teretno vozilo, ST, (broj osovina 2, nosivost 50 kN)

20 vozila/ 24 sata

Tesko teretno vozilo TT3 (broj osovina 3, nosivost 145 kN)

10 vozila / 24 sata

Tesko teretno vozilo s prikolicom TT, + PR3 (broj osovina 2+3, nosivost 240 kN)

5 vozila/ 24 sata

. . faktor faktor ekv.
. . nosivost optereéenje . . .
vrsta vozila osovina 0 0SOVini ekvivalencije vozila Td
[kN] P fe Fe
Lako teretno vozilo LT2 prednja 14+3 16,1 0,0023
nosivost 20 Kn straZnja 13+17 24,9 0,0106 0.0129 0,387
ISrednje teskg teretno vozilo ST2 predvnjf';\ 29+6 33,2 0,0305 0,1953 3,906
nosivost 50 Kn straZnja 21+44 51,8 0,1648
Tesko teretno vozilo TT3 prednja 37+25 54,5 0,2051
nosivost 145 Kn straznja 37+120 121 0,4220 0,62705 6,271
TeSko teretno vozilo s prednja 30+20 44 0,0089
rikolicom TT2 + PR3 7N
e peann | 17959 oser | b2
nosivost 240 Kn P N J_ ! '
straznja | 2x11,5+2x40,5 79,7 0,1136
2Td 16,2745
Tg 5940,1925
Tn 118803,8500
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Ukupno ekvivalentno optereéenje u projektnom razdoblju: W = 1,19 x 10° osovina

UKUPNO EKVIVALENTNO OPTERECENJE
U PROJEKTNOM RAZDOBLJU W= 1,19x10°

Vozna sposobnost kolni¢kog zastora pri kraju projektnog razdoblja  pt=2,0
Regionalni faktor R=2,0
Nosivost tlo posteljice CBR 5% (pretpostavljeno-potrebno provjeriti)

Kolnicka konstrukcija: TIP 1
1. asfaltni sloj

2. nosivi sloj od nevezanog zrnatog kamenog materijala
3. posteljica

Za prometno optereéenje W = 1,19 x 10° osovina, potrebna debljina asfaltnih slojeva je d =
6,0 cm (koeficijent zamjene a = 0,33) i debljina d = 40 cm (koeficijent zamjene a = 0,11) nosivih
slojeva od nevezanih, mehanicki zbijenih zrnatih kamenih materijala za CBR = 3 %.

Debljina nosivog sloja

debljina nosivog sloja od nevezanog kamenog materijala —Sljunka za:
CBR 5% d=37 cm

Odabrana kolni¢ka konstrukcija
1. AC16surf50/70 d=6,0cm bitumenizirani nosivo habajuci sloj

2. MNS d=40cm  $ljunak ili tucanik 0/60 , Ms = 80 -100 MN/m?
S, = 98-100 %

Ukupna debljina:  d=46 cm
Provjera po metodi AASHO

CBR 5%

za CBR 5% iz monograma S = 4,75
W =1,19 x 10°

R=2,0

Potreban strukturni broj kolni¢ke konstrukcije

SNp=2,58" =559 cm
SNk=6,0x0,35 +40x0,10=2,1+4=6,1cm

SNk> SNp
6,1>5,59 KOLNICKA KONSTRUKCIJA ZADOVOLJAVA
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Provjera kolnicke konstrukcije na Stetno djelovanje smrzavanja
(Branimir Babi¢: Projektiranje kolnickih konstrukcija, HDGI, Zagreb 1997.).

Osjetljivost materijala u posteljici prema smrzavanju i hidroloSke okolnosti
Ne predvida se djelovanje podzemnih voda.

Dubina smrzavanja

Uz pretpostavku indeksa smrzavanja 300°C x dana, te navedenih geomehanic¢kih parametara
(suha prostorna masa 1,40 t/m® i vlaznost 25 %) za kolni¢ku konstrukciju debljine 49 cm, dobije se
dubina smrzavanja 50 cm.

Na osnovu predocenih podataka, za tlo G4 i slucaj 11, moze se zakljuciti da nije potrebna zastita
protiv smrzavice.

Podzemne vode

Ne predvida se djelovanje podzemnih voda.

PROJEKTANT:
Mladen Carek, mag.ing.aedif.

HRVATSKA KOMORA INZENJERA BRADEVINARSTVA
Mladen Carek/

mag. ing. aedif. /| ///
x| /
Oviasteni inZenjer/gradevinarsifa
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3.PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJE KVALITETE
IZVEDENIH RADOVA

Ovaj program kontrole i osiguranje izvedenih radova odnosi se na REKONSTRUKCHU NERAZVRSTAIH
CESTA, projekt broj TD 70/16, za investitora Op¢inu Ferdinandovac.

3.1. OPCENITO:

Svaka gradevina mora biti pouzdana u cjelini kao i u svakom dijelu i elementu.
Pouzdanost gradevine ocituje se u tome da izdrzi sva predvidena djelovanja koja se javljaju pri normalnoj upotrebi
te da zadrzi odgovarajuca svojstva u vremenu trajanja.

Da bi izvedena gradevina ispunila spomenute uvjete mora biti izvedena od proizvoda i materijala ¢ija je
kvaliteta dokazana odgovaraju¢im kontrolama i ispitivanjima.

Gradevinski proizvod i opremu za koje nije pribavljen odgovarajuéi propis ili hrvatska norma mogu se
upotrijebiti samo ako se za njih dobije potvrda ovlastene institucije za certifikaciju, ili da se primjene norme drugih
drzava (npr.DIN norme).

U svrhu osiguranja kvalitete izvedenih radova u nastavku dajemo pregled vazeéih propisa s osnovnim
naznakama kontrole upotrijebljenih materijala i preporukama iz projekta

Kod realizacije projekta izvoditelj je duzan u svemu pridrzavati se odobrenog projekta.

Izvoditelj treba projektirane elemente usporediti sa stanjem i situacijom na gradilistu, te moguce nejasnoce
raspraviti s nadzornim inzenjerom. Izmjene i dopune mogu se izvrsiti prema moguc¢nostima u projektu ili uz suglasnost
projektanta i nadzornog inzenjera. Prije pocetka radova trebaju biti prikupljene sve suglasnosti od komunalnih
organizacija u svezi sa polozajem podzemnih i nadzemnih instalacija, gradevina i vodova kako bi se na vrijeme uskladila
i sinhronizirala izgradnja, a radovi obnasali sigurno, bez nepotrebnog ostecenja i zastoja.

U pogledu prometne sigurnosti i priklju¢ivanja na prometnu mrezu, projekt i izvodenje mora odobriti
organizacija koja odrzava cestovnu mrezu.
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1. Projektirane povrsine i instalacije izvode se prema projektnoj dokumentaciji €iji je prilog ovaj program kontrole i
osiguranja kakvoce.

2. Sastavni dijelovi projektne dokumentacije su:

- Program kontrole i osiguranja izvedenih radova
- Tehnicki opis
- Nacrti

3. Narucilac odabire izvoditelja koji izvodi kompletne ili samo pojedine radove. Investitor i voditelj sklapaju “Ugovor o
gradenju”.

4. Sav materijal za izvedbu radova prema ovom ugovoru duzan je dobaviti izvoda¢ prema specifikaciji materijala
navedenoj u projektnoj dokumentaciji, a u skladu sa vazeéim zakonskim propisima.

5. Za sav ugradeni materijal moraju se dostaviti odgovarajuci atesti i certifikati kojima se dokazuje kvaliteta ugradenog
materijala i opreme.

6. Narudilac odabire i imenuje nadzornog inZenjera i o tome pismeno obavjesStava izvoditelja radova.

7. Izvodal je duzan svog ovlastenog prestavnika - Rukovodioca radova - imenovati prije podetka radova i o tome
obavjestiti Narucioca.

8. Narucilac se obavezuje da ¢e osobe ovlastene za nadzor nad izvedbom radova, osim zakonom predvidenih aktivnosti,
po potrebi kao i na poziv Izvodaca radva, obilaziti radiliSte s Rukovodiocem radova te zajednicki rijeSavati probleme.

9. Sve probleme ugovorenih radova Narucilac ¢e rijesiti sa izvoda¢em preko osoba ovlastenih za vr$enje nadzora.

10. U provodenju nadzora Nadzorni inZenjer je duzan voditi ra¢una da se gradi u skladu s gradevinskom dozvolom i ovim
Zakonom te da je kvaliteta radova, ugradenih proizvoda i opreme u skladu sa Zahtijevima projektanta, te da je
kvaliteta dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima. Nadzorni inZenjer izraduje zavrs$no izvje$ée o izvedbi
gradevine.

11. Izvodac se obavezuje da ¢e redovito upisivati u montazni dnevnik sve potrebne podatke koje je duzan upisivati i da ¢e
osobi ovlastenoj za vrSenje nadzora omoguciti svakodnevni uvid u montazni devnik.

12. Osobe ovlastene za vrSenje nadzora duzne su redovito potpisivati dnevnik o izvrSenim radovima.

13. Obavjest o zavrSetku radova izvodac je duzan dostaviti pismeno naruciocu.

14.Po zavrSetku ugovorenih radova, a prije pocetka koristenja, odnosno stavljanja u pogon kanalizacije, narucilac je
duzan zatraziti tehnicki pregled izvedenih radova u svrhu utvrdivanja njihove tehnic¢ke ispravnosti.

15. Troskove tehni¢kog pregleda snosi narucilac .

16. Sve garantne listove, ateste i certifikate materijala i opreme, zajedno sa svim potrebnim uputstvima za uporabu i
odrzavanje izvedene instalacije izvodaé je duzan dostaviti naru¢iocu prije izvr$enja tehnickog pregleda.

17. Poslije tehnickog pregleda izvrsit ¢e se primopredaja izvedenih radova izmedu izvodaca i narucioca i to u najkra¢em
roku.

18. Izvedena kanalizacija moze se koristiti, odnosno staviti u pogon, tek kada nadlezno tijelo graditeljstva izda odobrenje
za njhovu uporabu.

19. Primopredaja radova izmedu izvodaca i narucioca obuhvaca utvrdivanje opsega izvedenih radova te konacni obracun
radova.

20. Za kvalitetu izvedenih radova izvodac jamci dvije godine od dana izvrSenog tehnickog prijema, a za ugradenu opremu
prema garantnom listu proizvodac¢a. Minimalni grantni rok za ugradenu opremu iznosi Sest mjeseci od dana izvrSenog
tehni¢kog prijema.

21. U garantiranom roku izvoda¢ je duzan o svom troSku odkloniti sve nedostatke izazvane nesolidnom izvedbom ili
upotrebom nekvalitetnog materijala.

22.1zvodac¢ ne odgovara za kvarove nastale nasilnim oste¢enjem ili nestru¢nim koristenjem instalacije.

23. Ako narucilac bez pismene dozvole izvodaca upotrijebi i koristi izvedenu instalaciju prije tehnickog prijema, smatra
se time da je narucilac preuzeo kvalitativno i kvantitativno u punom opsegu cijelokupnu izvedenu instalaciju.
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3.2. OPCI UVJETI IZVODENJA

U koliko se prilikom izvodenja radova na gradevini koriste javni putovi, moraju sa za vrijeme izvedbe istih odrzavati,
a nakon dovrSetka radova dovesti u prvobitno stanje.

Izvoditelj radova duzan je u dogovoru s korisnikom odnosno vlasnikom podzemnih instalacija na prostoru izvodenja
radova pribaviti katastar svih instalacija te ih na terenu obiljeziti. Eventualno premjestanje instalacija mora se dogovoriti S
korisnikom odnosno vlashikom instalacija.

Izvoditelju radova prema projektnoj dokumentaciji data je odredena Sirina za gradenje gradevine. Eventualna
promjena Sirina gradenja mora se dogovoriti s nadzornim inZenjerom investitora.

Sve potrebne mjere za potrebe osiguranja prometa (ograni¢enje i zatvaranje prometa, osvjetljenje, signalni uredaji itd.)
moraju se u skladu s odgovoravajué¢im propisima osigurati i provoditi za vrijeme trajanja i prekida izvedbe. Sve troskove
potrebno je ukalkulirati u cijenu uredenja gradili$ta u koliko u troskovniku ne postoji posebna stavka za osiguranje
prometa.

Eventualno osiguranje gradilista od oborinske vode, izvoditelj radova mora ukalkulirati u ukupnu cijenu koStanja.
Podzemne vode potrebno je prema potrebi sniziti u dogovoru s nadzomim inZenjerom investitora kao i mjesto, opseg,
nacin i trajanje snizavanja. TroSkovi ostvareni prepumpavanjem vode utvrduju se dnevno zajedno s nadzornim
inzenjerom investitora.

Investitor ima pravo, ako ocijeni da bi kvaliteta izvedbe bila ugroZena (visoka voda, snijeg, mraz i sl.) obustaviti
radove.

INVESTITOR
Duznosti Investitura su da se izmedu ostalog brine :

- prije ustupanju izrade projektne dokumentacije duzan je utvrditi projektni zadatak.

- nakon §to je izradena projektna dokumentacija, a prije izvodenja radova duzan je provijeriti da li je projektna
dokumentacija izradena u skladu s projektnim zadatkom i s odredbama Zakona o gradenju.

-izvedbenu dokumentaciju prema kojoj je izradena gradevina s ucrtanim izmjenama i dopunama, duzan je cuvati za sve
vrijeme dok gradevina postoji.

-prije izvedbe gradevine potrebno je ishoditi uvjete o gradenju i sve potrebne
suglasnosti.

-da izvodaca radova uvede u posao

-izvodenje radova ili dijela radova na gradevini moze se ustupiti samo poduzecu koje je
registrirano za obavljanje te djelatnosti.

-osigurati geodetsko snimanje polozaja gradevine na nacin odreden Zakonom o gradenju.

-osigurati stalni nadzor nad izvedbom gradevine, a narocito da li se radovi izvode u skladu s
gradevinskom dozvolom, odobrenoj projektnoj dokumentaciji i u skladu s hrvatskim normama
prema kojima se dokazuje stabilnost i sigurnost gradevine.

-da ako u gradenju sudjeluju dva ili vise izvoditelja imenuje izvoditelja odgovornog za medusobno uskladivanje radova.

-da ishodi izmjene i dopune gradevinske dozvole u koliko tijekom gradenja namjerava na
gradevini izvrsiti izmjene i dopune kojima se moze utjecati na bilo koje tehni¢ko svojstvo
gradevine prema Zakonu o gradenju.

- da osigura stalni nadzor nad izgradnjom, a narocito da se radovi izvode u skladu sa gradevinskom
dozvolom projektnom dokumentacijom te propisima i tehnickim normativima s kojima se
dokazuje stabilnost i sigurnost objekta.

-da za privremeno zauzeto zemljiSte za potrebe gradiliSta investitor ili izvoditelj radova postupa
prema odredbama vazec¢ih Zakona.

-da se privremeno zauzimanje javni prometnih povrSina za potrebe gradilista investitor ili

izvoditelj radova ishode odobrenje nadleznog tijela op¢ine ili grada.

-da kopije gradevinskog dnevnika ¢uva trajno.
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IZVODITELJ RADOVA

Duzan je izmedu ostaloga da:

-imenuje voditelja gradenja s odgovaraju¢om struénom spremom i praksom koji ¢e rukovoditi

gradenjem u skladu sa Zakonom o gradenju.

-na gradili$tu vodi gradevinski dnevnik i drugu dokumentaciju koja se s vaze¢im zakonima i

propisima mora voditi i drzati na gradilistu.

-vodi knjigu nadzora u koju ¢e ovlasteni djelatnici i inspekcija upisivati svoje odluke.

-pravodobno prouci projektnu dokumentaciju na temelju koje se izvode ugovoreni radovi i na

vrijeme zatrazi od investitora objasnjenje 0 nedovoljno jasnim pojedinostima.

-izvoditi radove prema vazeéim propisima i hrvatskim normama, te pridrzavati se projektne

dokumentacije koja je sastavni dio gradevinske dozvole.

-kvalitetu radova i materijala dokumentirati odredenim ispitivanjima koja su propisana zakonima i normama.

-pravovremeno poduzimati mjere za stabilnost rova, opreme, materijala, sigurnost radnika,

prometa i susjednih gradevina.

-prije pocetka na iskopu zemljanih radova i uvijek poslije vremenskih nepogoda (poplava, mraz i

sl.), rukovoditelj radova mora pregledati stanje radova i po potrebi poduzeti zastitne mjere protiv

opasnosti od obrusavanja bo¢nih strana iskopa.

-iskopani materijal iz gradevinske jame mora se odbacivati na odstojanje od ruba iskopa tako da ne postoji mogucnost
obrusavanja tog materijala u gradevinsku jamu i da ugrozava stabilnost pokosa iskopa. Isto tako prilikom strojnog
iskopa zemlje rubovi pokosa ne smiju se opterecivati do te mjere da ugroze stabilnost strojeva odnosno pokosa.

-svako potkopavanje tla u gradevinskoj jami i na mjestima izgradnje gradevine je zabranjeno.

-ako se iskop zemlje vr§i na mjestima gdje postoje podzemne instalacije, iskop se mora vrsiti po

uputstvima nadzorne struéne osobe u ¢iju nadleznost instalacije pripadaju. Ako se u tijeku iskopa

naide na instalacije, radovi se moraju obustaviti dok se osigura nadzor korisnika odnosno vlasnika instalacija.

-izvoditelju radova ostavljena je na raspolaganju samo propisana Sirina gradenja. Za vecu Sirinu
gradenja potrebno je dobiti pismenu suglasnost investitora.

-obavijestiti nadzornog inZenjera investitora kao i nadlezna tijela o poéetku gradenja.

-bez odlaganja upozoriti investitora na nedostatke koje zapazi u projektnoj dokumentaciji prilikom
izvodenja.

-nakon pismene obavijesti investitora o prihvacanju ponude za izvodenje, izvoditelj radova u
suradnji sa investitorom razraduje dinamiku izvodenja.

-za sve naknadne radove koji nisu obuhvaceni troskovnikom izvoditelj radova duzan je dostaviti
nadzornom inzenjeru investitora odgovarajuéu kalkulaciju cijena na nivou koji se moze kontrolirati.

-zajedno sa nadzorom inzenjerom te nadleznim tijelima utvrditi mjesto deponiranja viska

materijala iz iskopa.

-ovisno o vremenskim prilikama (radovi zimi i sl.) u dogovora sa investitorom radove djelomicno ili potpuno obustaviti i
poduzeti odgovarajuée mjere na zastiti gradilista, Ljudi i gradevine.

-prije davanja ponude informirati se o svim lokalnim prilikama (prilazni putovi, podzemna voda)

na buducem gradilistu te ih ukalkulirati u jedini¢ne cijene.

-za eventualne izmjene u projektnoj dokumentaciji mora dobiti suglasnost od nadzormog inzenjera investitora i
projektanta.

-prije izvodenja radova mora projektnu dokumentaciju prouciti i provjeriti navedene koli¢ine u

troskovniku.

-odgovoran je za kvalitetu svih radova na gradevini.

-radni prostor, ograde, voénjake i sl. Cuvati od oStecenja.

-izvedenu gradevinu ili dio gradevine koji se treba zatrpati, ne smije se zatrpavati prije

preuzimanja od nadzornog inzenjera te upisa u gradevinski dnevnik.

-u gradevinski dnevnik upisuje sve podatke koji mogu imati utjecaja na stabilnost, sigurnost i

kvalitetu gradevine kao na primjer: pregled temeljnih jama odnosno podloga prije nastavka

radova, pregled oplata i armatura prije betoniranja, uzimanja uzoraka materijala za atestiranje kao i sve radnje s kojima se
dokazuje pouzdanost i stabilnost gradevine

-za konacno preuzimanje gradevine treba sastaviti zapisnik koji potpisuje izvoditelj radova i

nadzorni inzenjer investitora.

-nakon zavr$nih radova ukloniti s gradiliSta preostali materijal, opremu i sredstva za rad te

privremene gradevine §to su sagradene za vrijeme izvodenja radova, te odistiti gradevinu i

gradiliste.

-gradenje gradevine ili dijela gradevine moze pristupiti samo ako je registriran za obavljanje te

djelatnosti
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NADZORNI INZENJER

Poslove stru¢nog nadzora nad gradevinom u ime investitora moze obavljati samo pravna osoba registrirana za obavljanje
poslova nadzora. Nadzorni inzenjer moze biti samo osoba koja ispunjava u pogledu stru¢ne spreme i radnog iskustva
uvjete iz Zakona o gradenju.

U provodenju struc¢nog nadzora, nadzorni inzenjer izmedu ostaloga duzan je voditi rauna da:

- se gradi u skladu s gradevinskom dozvolom i projektnom dokumentacijom na osnovu koje je dobivena gradevinska
dozvola, te u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju i gradnji

- je kvaliteta radova, ugradenih materijala i opreme u skladu sa zahtjevima projekta te da je kvaliteta radova dokazana
propisanim ispitivanjima

- zajedno sa izvoditeljem radova poduzima odgovaraju¢e mjere u slucaju pojave podzemne vode kako se ne bi
ugrozila stabilnost gradevine, doveli u opasnost ljudi i imovina, te omogucilo normalno odvijanje radova

- upozorava izvoditelja radova na uocene nedostatke u tijeku izvodenja radova, te primjedbe upisuje u gradevinski
dnevnik

- ne moZe mijenjati projektnu dokumentaciju na temelju koje se izvode radovi, osim ako je sa promjenama suglasan
investitor

- provodi redoviti (stalni) nadzor na gradevini i to potvrduje svojim potpisom u gradevinski dnevnik zajedno s
voditeljem gradenja i dostavlja kopije potpisanih stranica investitoru.
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3.3.TEHNICKI UVJETI GRADENJA

SANACIJA GRADILISTA
Kako ¢e se prilikom izvedbe gradevine narusiti postojece stanje okoliSa, nuzno je nakon izvedbe gradevine sanirati

gradiliSte pa je u tu svrhu potrebno poduzeti:

- postojece javne ceste, koje ¢e biti koristene prilikom izvodenja radova, potrebno je dovesti u prvobitno stanje.

- sve privremene gradevine izgradene u okviru pripremnih radova, opremu i sredstva za rad, neutroseni gradevinski
materijal i sl., moraju biti uklonjeni a zemljiSte na podruéju gradili$ta dovedeno u prvobitno stanje.

- izvoditelju radova data je odredena $irina za izvedbu gradevine, te ukoliko ima namjeru koristiti ve¢u Sirinu mora
pribaviti suglasnost od vlasnika zemljiSta. Evantualne Stete izvan gradenja moraju se takoder sanirati u dogovoru
sa vlasnikom zemljista.

- drvenu ili tipsku oplatu koja sluzi za razupiranje rova ili gradevinske jame potrebno je izvaditi prije zatrpavanja
rova.

- Ijevano zeljezni poklopci na oknima moraju biti zatvorani te moraju tijesno nalijegati na okvire od poklopaca.

- poklopci na oknima moraju biti ugradeni tako da im gomja povrsina bude u razim nivelete ceste ili okolnog terena
osim u sluéaju kad je to projektnom dokumentacijom drugacije odredeno.

- ograde, zivice i ostalo raslinje nesmije se sjeci, micati ili uni$tavati bez odobrenja vlasnika.

- svi prometi znakovi i materijal koji je za vrijeme izvodenja sluzio za osiguranje prometa vozila ili pjeSaka moraju
se ukloniti nakon zavrSetka radova na gradilistu.

- viSak iskopanog materijala sa gradiliSta potrebno je odvesti i deponirati na mjesto gdje to odredi nadzorni inzenjer
investitora u dogovoru sa izvoditeljem radova.

- na mjestima gdje je doslo do osteéenja trupa ceste i kolnika treba provesti sanaciju na na¢in da se cesta dovede u
stanje u kakvom se nalazila prije izvodenja radova.

- zelene povrsine koje su prekopane u tijeku izvodenja gradevine potrebno je isplanirati i zatravniti.

ISKOLCENJE TRASE

Tijekom gradenja izvrsiti:
- stalnu kontrolu iskol¢ene trase gradevine,
- kontrolu osiguranja svih tocaka,
- kontrolu postavljenih profila gradevine,
- kontrolu repera i poligonih to¢aka.

CISCENJE TERENA

- kontrolu kvalitete obavljati u svemu prema vazecoj normi U.E1.010.
- radove izvoditi uz primjenu higijensko-tehnickih zastitnih mjera,
bez nanosenja Stete onim objektima, koji nisu predvideni za ruSenje.

TEHNICKA OPREMA I PRIPREMA (UREDENJE) GRADILISTA ZA RAD

U cilju moguénosti cjelovitog i dosljednog izvrSenja graditeljskih radova izvrSiti kontrolu da organizacija
gradiliSta, tehnic¢ka oprema i potrebna mehanizacija budu u skladu sa zahtjevima projekta.

PRIPREMNI RADOVI

Prije pocetka radova potrebno je uspostaviti sve polozajne i visinske tocke te ih stabilizirati.

Uspostavom projektiranih veli¢ina na terenu utvrduju se i moguce promjene stanja terena u odnosu na stanje
iskazano u projektu, te se zapisnicki utvrduje od strane izvoditelja i nadzornog inZenjera. Postoji li u podrucju gradilista
javna infrastruktura, izvoda¢ radova mora se pridrzavati postojecih propisa i uputa nadleznih sluzbi ili organa uvjetovanih
po otvaranju gradiliSta. Potrebno je ustanoviti eventualni polozaj postojecih instalacija elektrike, vode i kanalizacije,
grijanja, plina. Prije pocetka zemljanih radova potrebno je izvrsiti uredenje radiliSta i osigurati radni prostor
odstranjivanjem niskog i visokog raslinja, raznih materijala, ograda gradevina te premjestiti stupove i vodove.

Obzirom na postojece stanje te neposrednu organizaciju gradiliSta, poterebno je osigurati siguran pristup i kretanje
vozila i strojeva kako se ne bi ostetile instalacije, uredene ili izgradene povrsine. S tim u vezi treba osigurati i signalizirati
radiliSte prometnim oznakama, znakovima, branicima, rampama i svjetlosnim signalima nocu.

Prije polaganja asfaltnih slojeva potrebno je odistiti podlogu te ju po potrebi $pricati bitumenskom emulzijom,
narucito kod presvlacenja postojeceg asfalta.Za fazu zemljanih radova kod izvodenja kanalizacije prilikom iskopa rova ili
u Sirokom otkopu treba osigurati odvodnju tla tijekom izvodenja radova.
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ZEMLJANI RADOVI

SIROKI ISKOP
Sve iskope treba obaviti prema predvidenim visinskim kotama i propisanim nagibima kosina prema projektu,

odnosno zahtjevima nadzornog inZenjera, a uzimajuéi u obzir geomehanicka svojstva tla i zahtjevana svojstva za
namjensku upotrebu iskopanog materijala. Propisane mjere iskopa ne smiju se prekoraéiti bez narocitog odobrenja
nadzornog inZenjera, odnosno odobrenja investitora. Iskope kod kojih moze do¢i do urusavanja ili klizanja zemlje treba
izvoditi u odsjecima s razupiranjem. Eventualno ugroZene druge gradevine moraju se pri tome osigurati.

Iskop se do predvidene kote planuma smije obaviti samo ako materijal nije osjetljiv na utjecaje atmosferilija i ako
je tlo u zoni posteljice sposobno da podnese gradili$ni promet. Ako nije tako, iskop treba obaviti za 0,2-0,3 m iznad
predvidene kote planuma posteljice, a konac¢ni iskop se obavlja neposredno prije izrade posteljice i kolnicke konstrukcije.

Sav upotrebljiv iskopani materijal koristiti za izradu nasipa, eventualna nasipavanja kanala instalacija ili pokosa, a
preostali materijal od iskopa odvesti na gradsku deponiju.

Ako se iskop terena vrs$i miniranjem, radovi se moraju izvoditi prema postoje¢im propisima o miniranju. Pri
radovima na miniranju punjenje i vrstu eksploziva odabrati tako da preostala stijena ne bude razrahljena, ili da ne dode do
ostecenja okolnih postojecih gradevina.

Kod iskopa u materijalu kategorije "A" potrebno je miniranje cijelog iskopa, a u kategoriji "B" potrebno je samo
djelomi¢no miniranje. Materijal se kopa do projektiranog nagiba pokosa uz obavezno odstranjivanje labavih i rastresitih
dijelova stijene.

U svemu se pridrzavati OTU za radove na cestama koji se odnose za §$iroki iskop u materijalu kategorije "C"
tocka 2-02.3.

IZRADA NASIPA

Pri izradi nasipa svaki sloj nasipnog materijala treba biti razastrt vodoravno u uzduznom smjeru ili nagibu koji je
najvise jednak projektiranom uzduznom nagibu nivelete. Visina svakog pojedinog razgrnutog sloja nasipanog materijala
mora biti u skladu s vrstom materijala i dubinskim uéinkom strojeva za zbijanje. Ako ne postoje provjerena iskustva o
mogucénosti zbijanja s odredenim nasipnim materijalom i strojevima, debljina nasipnog sloja odreduje se na pokusnoj
dionici.

Kontrola kakvocée:

Dimenzije nasipa moraju se tijekom rada kontrolirati tako da ih se usporeduje s dimenzijama iz projekta. Detaljna
kontrola obavlja se pri preuzimanju zavr$nog sloja nasipa (posteljice) mjerenjem od osiguranih iskol¢enih to¢aka osi ceste
po horizontalnoj i vertikalnoj projekciji.

Propisi na osnhovi kojih se obavlja kontrola kakvoce materijala za izradu i pri izradi nasipa:

HRN EN U.B1.010/79 Uzimanje uzorka tla

HRN EN U.B1.012/79 Odredivanje vlaznosti uzorka tla

HRN EN U.B1.014/68 Odredivanje specifi¢ne tezine tla

HRN EN U.B1.016/68 Odredivanje zapreminske tezine tla

HRN EN U.B1.018/80 Odredivanje granulometrijskog sastava

HRN EN U.B1.020/80 Odredivanje granica konzistencije tla

Aterbergove granice

HRN EN U.B1.024/68 Odredivanje sadrzaja sagorljivih i organskih materijala tla

HRN EN U.B1.038/68 Odredivanje optimalnog sadrzaja vode

HRN EN U.E1.010/81 Zemljani radovi na izgradnji putova

HRN EN U.E8.010/81 Nosivost i ravnost na nivou posteljice

Propisi na osnovi kojih se obavljaju tekuca i kontrolna ispitivanja:

HRN EN U.B1.010/79 Uzimanje uzorka tla

HRN EN U.B1.012/79 Odredivanje vlaznosti uzorka tla

HRN EN U.B1.016/68 Odredivanje zapreminske tezine tla

HRN EN U.B1.046/68 Odredivanje modula stisljivosti metodom kruzne ploce
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Tekuéa ispitivnja:

Obuhvacaju odredivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak (Sz) ili odredivanje modula
sti§ljivosti (Ms) kruznom ploGom promjera 30 cm najmanje na svakih 1000 m® svakog sloja nasipa, te ispitivanje
granulometrijskog sastava nasipnog materijala najmaje na svakih 4000 m® izvedenog nasipa.

U jednoj seriji, jedan od pet rezultata ispitivanja zbijenosti moze biti manji od minimalno trazenog, s tim da po
apsolutnoj vrijednosti ne odstupa za vise od:

e 5%, pri mjerenju prostornih masa u suhom stanju (yq)
e 10 %, pri mjerenju modula sti§ljivosti (Ms)

Kontrolna ispitivnja:

Obuhvacdaju odredivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak (Sz) ili odredivanje modula
stigljivosti (Ms) kruznom ploGom promjera 30 cm najmanje na svakih 2000 m? svakog sloja nasipa, te ispitivanje
granulometrijskog sastava nasipnog materijala najmaje na svakih 8000 m® izvedenog nasipa.

Materijal za izradu nasipa od zemljanih materijala treba zadovoljavati ove uvjete:
e  Granulacija materijala treba biti takva da je koeficijent nejednolikosti
U= d60/d10 >9
e  Upotereba materijala kod kojih je U < 9 (na primjer jednoliko granulirani pijesci) takoder je moguca, ali uz
primjenu posebnih tehnologija ugradnje (npr. refuliranje).
e  Nasipni materijal ne smije sadrzavati vise od 6% organskih primjesa. Ako sadrzi od 6% do 10% organskih tvari,
njegovu pogodnost za ugradnju treba dokazati detaljnijim laboratorijskim ispitivanjima.
Ovaj se uvjet odnosi na jednoliko rasporedene i rastvorene organske tvari. Organske tvari u komadima ili nakupinama
(drvo i sli¢no) treba izbaciti iz nasipnog materijala.
e  Optimalna koli¢ina vode mora biti manja od Wopt < 25%.
e  Materijal ne smije imati suhu prostornu masu (po standardnom Proctoru) manju od
yd = 1,50 g/cm?® za nasipe visine do 3,0 m, a za nasipe vise od 3,0 m yd = 1,55 g/cm®
e  Materijal ne smije imati granicu tecenja vecu od W2 < 65%.
e  Materijal ne smije imati indeks plasti¢nosti veci od Ip < 30.
e  Bubrenje materijala pod vodom nakon ¢etiri dana ne smije biti vece od 4%.
e  Proctorov broj Pb=1/yd — 1/y — mora iznositi Pb = 0 do 0,20.

Materijal se ne smije ugradivati u nasip ni kada zadovoljava sve nabrojene uvjete ako mu vlaznost prelazi granice
koje omogucuju postizanje propisane kakvoce ugradnje. Vlaznost materijala ne smije varirati viSe od = 2% od optimalne
vlaznosti odredene standardnim Proctorovim postupkom. To znaci da se previSe vlazan materijal mora prije ugradivanja
prosusiti (razastiranjem, sitnjenjem, prebacivanjem, izlaganjem suncu, vjetru), a previSe suhi materijal navlaziti
(prskanjem, polijevanjem) do trazene vlaznosti. Prije zbijanja poprskanog presuhog zemljanog materijala, treba stanovito
vrijeme pricekati da se vlaga u materijalu jednoli¢no rasporedi.

Pri izradi nasipa od zemljanog, vezanog materijala, sav materijal dopremljen na gradiliSte mora se ugraditi tj. zbiti
istog dana.

Ako se, nakon $to je neki sloj nasipa zbijen i ispitan, ne nastavlja odmah s nasipavanjem sljedeéega sloja, nego
tek nakon duzeg vremena u razliitim vremenskim prilikama, prije nastavka nasipavanja treba ponovno provijeriti
zbijenost tog sloja.

S nasipavanjem novog sloja moze se otpoceti tek kada se dokaze trazena kakvoca (zbijenost) prethodnog sloja.

Rad na nasipavanju i zbijanju treba prekinuti u svako doba kad nije moguce posti¢i trazene rezultate (zbog kise,
visokih podzemnih voda ili drugih atmosferskih nepogoda).

Nasipni materijal ne smije se ugraditi na smrznutu podlogu. Isto tako u nasip se ne smije ugradivati snijeg, led ili
smrznuti zemljani materijal. Kriteriji za ocjenu kakvoce ugradenog materijala u slojeve dani su u tablici 2-09-1.

Kriterij ugradnje zemljanih materijala u nasip:

e  Slojevi nasipa visokih preko 2 m na dijelu od podnoZja nasipa do visine 2 m ispod planuma posteljice: S;=95 %,
Ms= 420 MN/m?.

e  Slojevi nasipa nizih od 1 m i slojevi nasipa vi§ih od 2 m u zoni 2 m ispod planuma posteljice: Sz=100 %, Ms=
25 MN/m?,

U svemu se pridrzavati OTU za radove na cestama koji se odnose za izradu nasipa od zemljanih materijala tocka
2-09.1.

IZRADA POSTELJICE
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Obuhvaca uredenje posteljice u usjecima, nasipima i zasjecima, tj. grubo i fino planiranje materijala i nabijanje do
trazene zbijenosti. Posteljicu izraditi prema kotama iz projekta.
Kontrola kakvoée:
Propisi na osnovi kojih se kontrolira kakvo¢e materijala za izradu posteljice:
HRN EN U.B1.010/79 Uzimanje uzorka tla
HRN EN U.B1.012/79 Odredivanje vlaznosti uzorka tla
HRN EN U.B1.014/68 Odredivanje specifi¢ne tezine tla
HRN EN U.B1.016/68 Odredivanje zapreminske tezine tla
HRN EN U.B1.018/80 Odredivanje granulometrijskog sastava
HRN EN U.B1.020/80 Odredivanje granica konzistencije tla
Aterbergove granice
HRN EN U.B1.022/68 Odredivanje promjene zapremine tla
HRN EN U.B1.024/68 Odredivanje sadrzaja sagorljivih i organskih materijala tla
HRN EN U.B1.038/68 Odredivanje optimalnog sadrzaja vode
HRN EN U.B1.042/69 ZeOdredivanje kalifornijskog indeksa nosivosti
HRN EN U.E8.010/81 Nosivost i ravnost na nivou posteljice

Propisi na osnovi kojih se obavljaju tekuca i kontrolna ispitivanja:

HRN EN U.B1.010/79 Uzimanje uzorka tla

HRN EN U.B1.012/79 Odredivanje vlaznosti uzorka tla

HRN EN U.B1.016/68 Odredivanje zapreminske tezine tla

HRN EN U.B1.046/68 Odredivanje modula sti§ljivosti metodom kruzne ploce

Tekuéa ispitivnja:
Obuhvacaju odredivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak (Sz) i odredivanje modula
stisljivosti (Ms) kruznom plocom (16 cm) uredene povrsine posteljice.
Minimalna tekucéa ispitivanja jesu:
e Jedno odredivanje stupnja zbijenosti na 1000 m?
Jedno odredivanje modula sti§ljivosti na 1000 m?
e Jedno odredivanje granulometrijskog sastava materijala posteljice na 6000 m?
e Jedno ispitivanje stupnja zbijenosti i modula stisljivosti na svakih 200 m u zoni bankine
Kote planuma posteljice mogu odstupati od projektiranih najvise za 3 cm. Popreéni i uzduzni nagibi posteljice
moraju biti prema projektu. Ravnost se mjeri uzduzno, poprecno i dijagonalno. Visina izradene posteljice dokazuje se

nivelmanskim zapisnikom. Ravnost izradene posteljice mora biti takva da pri mjerenju letvom duzine 4 m u bilo kojem
smjeru ne smije odstupanje biti veée od 3 cm u kohezivnom materijalu.

Ispitivanje ravnosti kao i popreénog pada posteljice obavlja se na svakih 100 m. Tek po odobrenju visinskog
polozaja posteljice pristupa se kontroli postignute zbijenosti.

Pri kontroli kakvoée izrade posteljice, ispitivanja se obavljaju u serijama pri cemu je najmanji broj pokusa u jednoj
seriji 5. U jednoj seriji, jedan od 5 rezultata manji od minimalno traZzenog, s tim da po apsolutnoj vrijednosti ne odstupa
za vise od:

e 59, pri mjerenju prostornih masa u suhom stanju (yg)
e 10 %, pri mjerenju modula stisljivosti (Mg)

Kontrolna ispitivnja:

Obuhvacaju odredivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak (SZ) najmanje na svakih
2000 m? i odredivanje modula sti§ljivosti (Mg) kruznom plo¢om promjera 30 cm najmanje na svakih 2000 m? uredene
povrsine posteljice.

Posebno se ispituje posteljica u zoni bankine na svakih 400 m po jednoj ili po drugoj metodi.

Granulometrijski sastav materijala iz posteljice ispituje se najmanje na svakih 10.000 m?.

IZRADA POSTELJICE OD ZEMLJANIH MATERIJALA
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Pod zemljanim materijalima razumijevaju se gline niske do visoke plasti¢nosti, prasine, glinoviti pijesci i slicni
materijali osjetljivi na prisutnost vode (dio od materijala iskopne kategorije “C”).

Nasuti materijal za posteljicu ili materijal u iskopu mora se odmah zbiti. Ako je ve¢ zbijena posteljica duze
vrijeme izlozena vremenskim nepogodama ili o$te¢enjima, izvodac je duzan da je prije nastavka radova dovede u stanje
zahtijevano projektom i ovim Opcéim tehni¢kim uvjetima. Radovi na uredenju posteljice u zemljanim materijalima
obuhvacaju planiranje, eventualnu sanaciju pojedinih manjih povrSina slabije kakvoée boljim materijalom, vlazenje
odnosno prosusivanje zemlje i zbijanje do propisane zbijenosti.

Ako je zbijanje onemoguceno zbog velike prirodne vlaznosti ili nepovoljnih vremenskih prilika, treba primijeniti
jedan od nadina sanacije kako je navedeno u odjeljku o uredenju temeljnog tla (potpoglavlje 2-08 ovih OTU). Izbor
nacina sanacije predlaze izvodac, a odobrava nadzorni inzenjer.

Materijal za izradu posteljice od zemljanih materijala treba zadovoljavati ove kriterije:
o koeficijent nejednolikosti U = dgo/d;o mora biti veci od 9,
e maksimalna suha prostorna masa prema standardnom Proctorovu postupku mora
biti ve¢a od 1,65 t/m*
e granica teCenja W, mora biti manja od 40 %,
e indeks plasti¢nosti Ip manji od 20 %,
e bubrenje nakon 4 dana potapanja u vodi ne smije biti vece od 3 %,
e kalifornijski indeks nosivosti CBR mora biti ve¢i od 3 %.

Vlaznost materijala ne smije varirati vise od + 2 % od optimalne vlaznosti (odredene standardnim Proctorovim
postupkom).

Ako u usjecima sa zemljanim materijalom ne zadovoljava materijal traZzene kriterije pogodnosti, potrebno je
provesti zamjenu loSeg materijala u posteljici na naéin kako je to navedeno za zamjenu loSeg temeljnog tla (2-08.2, 2-
08.3 i 2-08.4), a najc¢esce u kombinaciji s primjenom geotekstila. Radovi na izradi posteljice ne smiju se obavljati kada je
tlo smrznuto, odnosno kad na trasi ima snijega i leda.

Kriteriji za ocjenu kakvoée posteljice od glinovitih materijala jesu ovi:
e stupanj zbijenosti prema standardnom Proctorovu postupku S, > 100 %,
e modul stisljivosti mjeren kruznom plo¢om @ 30 cm Ms > 30 MN/m?.
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KOLNICKA KONSTRUKCIJA
NOSIVI SLOJ OD ZRNATOG KAMENOG MATERIJALA BEZ VEZIVA

Za izradu nosivog sloja mogu se koristiti materijali navedeni u OTU za radove na cestama iz potpoglavlja 5-
01.1.
Uzorkovanje materijala sukladno uvjetima iz norme HRN EN U.B1.010.

Zahtjevi kakvocée za zrnate kamene materijale
Kontrola kakvoce zrnatog kamenog materijala provodi se ispitivanjem u ovlastenom laboratoriju.

Granulometrijski sastav
Granulometrijska se krivulja zrnatog kamenog materijala mora nalziti unutar danih granica u OTU za radove na
cestama, u tablici 5-01.1.1.-1.
Uz uvjet zrnati kameni materijal mora zadovoljavati jos i ove granulometrijske uvjete:
e udio zrna manjih od 0,02 mm ne smije biti ve¢i od 2 %
e promjer najveceg zrna ne smije biti ve¢i od polovice debljine sloja, odnosno najvise 63 mm
e stupanj neravnomjernosti treba biti:
U=dg/dy od15do 100 za $ljunak, i
U =dg/dy od 15 do 50 za drobljeni kameni materijal,
gdje je:  dgo - promjer zrna pri kojem ima 60% mase,
dyo - promjer zrna pri kojem ima 10% mase.
Udio zrna manjih od 0,02 mm smije biti i ve¢i od 3 % (ne veci od 5 %) ukoliko se radi o Cesticama kamenog
porijekla u podruc¢jima manjih dubina smrzavanja (blagih klimatskih uvjeta).

Zrnati kameni materijal ne smije sadrzavati vise od 2 % organskih tvari i lakih Cestica, kao §to su drveni ostaci,
korijenje, Cestice ugljena i sl.
Zahtjevi za nosivost zrnatog kamenog materijala, izraZeni kao kalifornijski indeks nosivosti - CBR jesu:
e  za prirodni §ljunak ili mje$avinu §ljunka s manje od 50% drobljenog kamenog materijala, najmanje 40 % i
e za drobljeni kameni materijal ili mjesavinu prirodnog S$ljunka s viSe od 50% drobljenog kamenog
materijala, najmanje 80%

Prirodni i drobljeni kameni zrnati materijali moraju zadovoljavati zahtjeve navedene u OTU za radove na
cestama u tablici 5-01.1.3-1

ZavrSeni nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala bez veziva mora zadovoljavati zahtjeve propisane u projektu.

Na ugradenom sloju od zrnatog kamenog materijala ispituju se, nakon geodetskog prijama u pogledu visina i
poozaja, aljedeca svojstva:

e modul sti§ljivosti metodom kruzne plo¢e prema HRN U.B1.046
e stupanj zbijenosti ispitivanjem prostorne mase prema normi HRN U.B1.016.

Modul stisljivosti i stupanj zbijenosti nosivog sloja bet veziva moraju zadovoljavati zahtjeve navedene u OTU za
radove na cestama u tablici 5-01.1.3-1.

Ravnost povrsine mjeri se kao odstupanje povrsine sloja od letve duljine 4 m. Odstupanje od letve smije biti
najvise 20 mm.

Visinski polozaj izvedenog sloja provjerava se geodetskim snimanjem na mjestima ispod rubova Kkolnika, te
sredine kolnika, a odstupanja mogu biti najvise £15 mm. Iznimno, uz odobrenje nadzornog inzZenjera, odstupanja nanize
moze biti najvise -30 mm, s time da se za visinu odstupanja izvede nadomjestak sljede¢im slojem na trosak izvodaca.

Nagib mora biti jednak poprecnom i uzduznom nagibu projektirane povrsSine. Odstupanja ne smiju biti veca od
+0,4 % apsolutno od nagiba zadanog projektom.

U svemu se pridrzavati OTU za radove na cestama koji se odnose za nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala

bez veziva to¢ka 5-01, a poglavito na kontrolu kakvoce (5-01.1); proizvodnju, prijevoz i ugradnju (5.01.2); osiguranje
kakvocée materijala i radova (5-01.3).

BITUMENIZIRANI NOSIVO-HABAJUCI SLOJ ZA PROMETNICU
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Bitumenizirani nosivo-habajuci sloj (AC 16 surf 50/70) je nosivi bitumenizirani sloj, koji prema trajnoj namjeni
sluzi kao habajuéi sloj, a izraden je od mjes$avine kamenog brasna, kamenog materijala do najveée nazivne veliine zrna
16 mm i bitumena kao veziva, proizveden i ugraden po vru¢em postupku, a ugraduje se isklju¢ivo na cestama
namijenjenim za lako ili vrlo lako prometno opterecenje.

Bitumenizirani nosivo-habaju¢i sloj izvodi se od AC 16 surf 50/70 debljine 6 cm.

Asfaltna mjeSavina AC 16 surf 50/70 sastoji se od: pijeska, kamenog brasna, te bitumena kao vezivo.

U svemu se pridrzavati OTU za radove na cestama (Zagreb 2001.) koji se odnose za Bitumenizirani nosivo-
habajudi sloj (BNHS), tocka 5-05, a poglavito na kontrolu kakvoce sastavnih materijala (5-05.2); uvjete kakvoce BNHS-a
(5-05.3), izradu BNHS-a (5-05.4), kontrolu kakvo¢e BNHS-a (5.05-5), proizvodnju, prijevoz i ugradnju (6.00.3); ocjena
kakvoce izvedenog BNHS-a (5-05.6).

ZBRINJAVANJE OTPADNOG GRADEVINSKOG MATERIJALA

Sav otpadni gradevinski materijal nastao uslijed skidanja postojeceg sloja asfalta i iskopanog materijala za pripremu
posteljice kolnika, deponira se na privremenom odlagalistu gradevinskog otpadnog materijala .

SANACIJA OKOLISA

Gradevina svojom namjenom ne utjeCe negativno na okoli§ jer njenim radom ne nastaju otpadni ili sli¢ni
materijali. U skladu s tim sanacija gradili§ta odnosi se na uredenje okoliSa po zavrSetku gradenja.

Ovim projektom predviden je niz radova koji to osiguravaju:

- zatrpavanje i poravnavanje rovova

- dovodenje okolnog terena u prvobitno stanje,

- zasijavanje nasipanog terena travom,

- odvoz preostalog materijala od iskopa na deponiju.

Svi navedeni radovi su specificirani troskovnikom.
PROJEKTANT:
Mladen Carek, mag. ing. aedif.

HRVATSKA KOMORA INZENJERA BRADEVINARSTVA
Mladen Carek /

mag. ing. aedif. /| / y
Xl /
Ovlaiteni inZenjer/gradevinarsifa
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Primijenjene norme:
HRN U.B1.010 Geomehanicka ispitivanja — uzimanje uzoraka tla
HRN U.B1.018 Ispitivanje granulometrijskog sastava
HRN U.B1.042 Ispitivanje kalifornijskog indeksa nosivosti ( CBR )
HRN U.B1.046 Ispitivanje modula stisljivosti Ms kruznom plo¢om
HRN U.B9.012 Projektiranje i gradenje putova. Procjena osjetljivosti kolovozne konstrukcije na
djelovanje mraza i tehni¢ke mjere za spre¢avanje oStecenja.
HRN U.N1.050 Betonske cijevi za kanalizaciju
HRN B.B8.015 Rubnjaci ispitivanje prema habanju brusenjem
HRN B.B8.016 Ispitivanje tucanika protiv udara i pritiska
HRN M.J6.210 Kanalski poklopci
HRN M.J6.211 Kanalski poklopci
HRN U.G1.500 Cijevi i fazonski komadi od tvrdog polivinilklorida za kanalizaciju
HRN U.M2.010 Mort za zidanje
HRN U.M1.012 Beton. Ispitivanje cementa, agregata i uzorka betona
HRN U.M3.010 Uvijeti i kvaliteta bitumena za kolovoze
HRN U.M3.020 Bitumenska emulzija za kolovoze
HRN U.M1.014 Beton. Djelovanje materijala agresivnih prema betonu i zastita od njih
HRN U.M1.016 Ispitivanje otpornosti prema smrzavanju
HRN U.M1.015 Ispitivanje vodonepropusnosti betona
HRN U.C4.010 Odredivanje ekvivalentnog opterec¢enja za dimenzioniranje kolnic¢kih konstrukcija
HRN U.C4.012 Dimenzioniranje novih savitljivih kolni¢kih konstrukcija
HRN U.E1.010 Zemljani radovi za izgradnju cesta
Tehnicki uvjeti izvrSenja
HRN U.E1.012 Osjetljivost materijala — tla na djelovanje mraza
HRN U.E4.014 Tehnicki uvjeti za izradu asfaltnih betona
HRN U.E3.020 Teh. uvjeti za izradu betonskih kolovoza
HRN U.E8.010 Nosivost i ravnost na razini posteljice
HRN U.E9.020 Klasi¢ne i suvremene podloge za ceste
Tehnicki uvjeti za izradu
HRN U.E9.021 Teh. uvjeti za izradu gornjih nosivih slojeva od bit. materijala po vru¢éem postupku
HRN U.E9.022 Nosivi slojevi za ceste od mehanicki stabiliziranog tla.
Tehnicki uvjeti za izradu.
HRN U.E9.024 Nosivi slojevi za ceste od cem. stabilizacije
HRN U.E9.028 Nosivi slojevi za ceste od bitumenske stabilizacije po vru¢em postupku
HRN U.B4.050 Tipovi kolovoznih konstrukcija za lak i srednji promet
HRN U.S4.051 Tipovi kolovoznih konstrukcija za tezak promet
HRN U.S4.062 Tipovi odvodnje kolovoza i podbreznih strana na cestama
HRN B.C1011 Portland cement. Portland cementi s dodacima. Metalurski cement. Pucolanski cement.
HRN B.C1.020 Gradevinsko vapno. Vrste, namjena i uvjeti kakvoce.
HRN B.C8.020 Cement— Metode kemijskog ispitivanja cemenata proizvedenih na bazi portland
Klinkera.
HRN B.C1.030 Gips i proizvodi od gipsa
HRN U.M2.010 Mort za zidanje.
HRN U.M2.012 Mort za zbukanje.

ATESTI, MJERENIJA I ISPITIVANJA KOJE JE POTREBNO PRILOZITI UZ ZAHTJEV ZA TEHNICKI PREGLED I
UPRAVNU DOZVOLU:

1. Atesti ugradene opreme i materijala

2. Atesti o izvrSenom ispitivanju na vodonepropusnost

3. Atest o izvrSenom ispitivanju funkcionalnosti interne kanalizacije sa svim pripadaju¢im uredajima

4. Ostali neophodni atesti i dokumenti sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13) i Zakon o prostornom uredenju

(NN 153/13)

Havatska komorl ROVEKFANT Arsva
Mladen: Carek,/mag. in .
mag. ing. aedif. /| ! : ’

| /
Oviasteni inZenjer/gradevinarsifa
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4.1ZVODENJE RADOVA PRI KOLIZIJI SPROMETNICAMA

Predlaze se prikaz privremene regulacije prometa radi osiguranja sigurnog odvijanja prometa
za vrijeme izvodenja radova, kojeg je potrebno uskladiti ( po potrebi) sa odgovornim ljudima.

Ovisno o uvjetima na terenu potrebno odabrati nacin signalizacije koji ¢e u potpunosti ispuniti
postavljenu mu zadacu.

Tehnicku regulaciju prometa tijekom obnasanja radova obavljat ¢e izvodac radova prema
Pravilniku o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (N.N. 33/05, 64/05, 155/05;
14/11) i Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13).

Radovi se moraju izvoditi na nacin da se ne ugrozi stabilnost javne ceste i zaStitnog pojasa
javne ceste kao i da se osigura sigurno odvijanje prometa.

Izvodenje radova ¢e se odvijati na taj nac¢in do okoncanja gradevinskih radova i pustanja tog
dijela ceste u redovni promet.

Tamo gdje su izvedeni i izvrSeni radovi, prometna povrsina sa zastitnim pojasom ukljucivo i
krajnje to¢ke poprecnog profila ceste (vanjski rub cestovnog jarka, noZice nasipa, ruba cestovnog
ivi¢njaka), moraju biti slobodni 1 vidljivi za promet.

Nakon zavrSetka svih radova ukloniti postavljenu vertikalnu signalizaciju.

Postavljeni prometni znakovi moraju biti u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima,
opremi i signalizaciji na cestama (NN br.33/05, 64/05, 155/05, 14/11). Znakovi ne smiju biti
oSteceni ili zablaceni jer bi tada svojom nejasno¢om doveli u pitanje sigurnost prometa.

Prometni znakovi postavljaju se s desne strane ceste uz kolnik, u smjeru kretanja vozila. Ako
na mjestu na kojem se postavlja prometni znak prijeti opasnost da ga sudionici u prometu nece na
vrijeme primijetiti zbog gustoce prometa ili zbog drugih razloga, prometni se znak iznimno moze
postaviti i na suprotnoj, lijevoj strani ceste ili iznad kolnika. Postavlja se tako da ne ometa kretanje
vozila i pjeSaka.

Znak "Radovi na cesti" postavlja se neposredno ispred mjesta na kojem se izvode radovi, a
pokraj njega postavlja se i poseban branik koji no¢u i kad je vidljivost smanjena mora imati
propisan svjetlosni znak. Od svjetlosnih znakova za oznacivanje radova na cesti, drugih zapreka 1
oste¢enja kolnika upotrijebiti ¢e se crveno svjetlo, koje se upotrebljava na plo¢ama za oznacivanje
zatvorenog dijela ceste 1 trepcuce zZuto svjetlo koje se upotrebljava za naglasavanje prometnog
znaka iznad kojeg je postavljeno. U uvjetima smanjene vidljivosti (no¢, kisa...) potrebno je
gradiliSte dodatno obiljeziti aktiviranjem svjetlosne signalizacije (bljeskalice).

Znakovi kojima se oznacuju privremeni radovi i sl. (privremena regulacija) moraju biti
postavljeni na postolja i uzdignuti najmanje 0,30 m iznad zemlje.

Stupovi na kojima se postavljaju znakovi kojima se ozna¢avaju privremeni radovi i sl.
(privremena regulacija) moraju biti obojeni izmjeni¢nim poljima crvene i bijele boje, tako da su
polja Siroka po 25 cm.

Znakovi izricitih naredaba postavljaju se neposredno na mjesta na kojima za sudionike u
prometu pocinje obveza da se drze naredbe izraZzene prometnim znakom. Od nacina postavljanja
znakova izric¢itih naredaba odstupa nacin postavljanja znakova obaveznog smjera koji se
postavljaju na kriZzanju i znakova obaveznog obilaZenja koji se postavljaju ispred objekata na
kolniku ceste.
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Znakovi obavijesti postavljaju se tako da sudionicima u prometu daju prethodne obavijesti,
obavijesti o prestrojavanju, obavijesti o skretanju, obavijesti o smjeru kretanja te da oznace objekt,
teren, ulicu ili dijelove ceste na koje se odnose. Ako se objekt ili teren na koji se znak obavijesti
odnosi ne nalazi na cesti na kojoj je znak postavljen, potrebna obavijest moze biti postavljena na
dopunskoj plo¢i ili na samom znaku tako da sudionicima u prometu omoguci lak i brz pronalazak
objekata odnosno terena na koji se znak odnosi.

Dopunske ploce isticu se zajedno s prometnim znakovima na koje se odnose, i to ispod donjeg
ruba prometnog znaka.

Oprema, znakovi 1 oznake za oznacivanje radova, zapreka i ostec¢enje kolnika te oprema za
vodenje i usmjeravanje u zoni radova na cesti, zapreka i oste¢enja kolnika postavlja se na temelju
prometnog projekta.

Kod upotrebe gradevinskih strojeva potrebno je dodatno obiljeziti radijus njihovog kretanja i
rada postavljanjem prometnog znaka ili ru¢nom signalizacijom. Kada strojevi nisu u upotrebi ili
noc¢u, moraju se postaviti izvan prometnih povr$ina i po potrebi osvijetliti.

Po zavrSetku radova sve prometne povrsine potrebno je sanacijom dovesti u prvobitno stanje.
Takoder je neophodno obnoviti horizontalnu 1 vertikalnu signalizaciju 1 dovesti je u stanje u
kakvom je bila prije poCetka radova. Sigurnost prometa takoder nalaze da se po zavrsetku radova
prometnica temeljito opere kako ne bi doSlo do smanjenja trenja podloge prouzrokovane zaostalim
grad. materijalom (zemlja, §ljunak i sl.) na kolniku

Sve radove kod uspostave i osiguranja privremene regulacije prometa te postavljanja
prometnih znakova izvode se u skladu s Zakonom o sigurnosti prometa na cestama, Pravilnikom o
prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama, Zakonom o javnim cestama,
Pravilnikom o odrZavanju i zastiti javnih cesta, Pravilima i tehnickim uvjetima za ophodnju javnih
cesta i SDR.

Nacin obiljezavanja radova 1 upotrjebljena prometna signalizacija prikazani su u grafiCkom
dijelu projekta privremene regulacije prometa.

PROJEKTANT :
Mladen Carek, mag. ing. aedif.
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5. PROCJENA TROSKOVA GRADENJA

za rekonstrukciju prometne povrSine te asfaltiranje kolnih prilaza iznosi:

1.500.000,00 kuna s PDV-om,

Ova procjena se daje u svrhu odredivanja taksi kod postupka izdavanja potvrde na glavni projekt.

PROJEKTANT:
Mladen Carek, mag. ing. aedif.

HRVATSKA KOMORA INZENJERA BRADEVINARSTVA
Miaden Carek /

mag. ing. aedif. /| ] 4
\/ P
Ovlaiteni inZenjer/gradevinarsiva
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6. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE | GOSPODARENJE OTPADOM

Gradevni otpad je otpad nastao prilikom gradnje gradevina, rekonstrukcije, uklanjanja i odrzavanja
postojec¢ih gradevina, te otpad nastao od iskopanog materijala, koji se ne moze bez prethodne
Uporabe koristiti za gradenje gradevine zbog kojeg gradenja je nastao.

Klasifikacija obzirom na nacin nastanka:

- Otpad na gradilistu: (,,mijeSani gradevinski otpad* — slican komunalnom otpadu) ostaci
novih gradevinskih materijala (npr. strugotine), oneciS¢ena ambalaza, plastika (npr. cijevi),
drvo, papir, karton, metali, kablovi, boje, ljepila, §ljunak i male koli¢ine mineralnog otpada

- Otpad nastao kod izgradnje i odrZavanja prometnica: npr. bitumen, asfalt, beton, pijesak,
Sljunak

- Tlo, kamenje i vegetacija: iskopano tlo ili povrsinski sloj tla, pijesak, §ljunak, glina,
kamenje, vegetacija

OTPADOM SE NE SMATRA

Neonecis¢eno tlo i drugi materijal koji se tamo nalazi od prirode a koji je iskopan za vrijeme
gradevinskih radova, pod uvjetom da se materijal koristi u gradevinske svrhe u svom prirodnom
stanju na mjestu nastanka

U slucaju prijevoza neonecis¢enog tla na druga mjesta -lokalitete (,,0DVOZ S MJESTA
NASTANKA”) primjenjuje se DEFINICIJA OTPADA !

Pravilnikom o nacinu gospodarenja gradevnim otpadom (N.N.br. 38/08) propisan je nacin
gospodarenja gradevinskim otpadom koji nastaje gradenjem prema posebnom zakonu, ali se
primjenjuje samo za:

— gospodarenje gradevnim otpadom koji sadrzi azbest,
— iskope kojima se gospodari prema posebnim propisima koji ureduju gospodarenje mineralnim
sirovinama.

Gospodarenje gradevnim otpadom podrazumijeva skup aktivnosti 1 mjera koje obuhvacaju
odvojeno skupljanje, oporabu i/ili zbrinjavanje gradevnog otpada.

Gradevni otpad ne smije se odloziti na mjestu nastanka kao niti na lokacijama koje nisu za to
predvidene.Posjednik gradevnog otpada duZan je snositi sve troSkove gospodarenja gradevnim
otpadom.

Posjednik gradevnog otpada duzan je osigurati uvjete za odvojeno skupljanje i priviemeno
skladiStenje gradevnog otpada. Odvojeno skupljanje i privremeno skladiStenje gradevnog otpada
posjednik gradevnog otpada mora povjeriti ovlastenoj osobi. Ovlastena osoba obavlja djelatnost
gospodarenja gradevnim otpadom u reciklaznim dvoriStima na stacionarnim uredajima za oporabu,
odnosno na gradiliStu gdje nastaje gradevni otpad pomoc¢u mobilnog uredaja. Posjednik gradevnog
otpada koji je izvoda¢ moze na gradiliStu na kojem nastaje gradevni otpad taj otpad i oporabiti u
okviru registrirane djelatnosti i odgovarajuc¢e dozvole za gospodarenje otpadom.

Posjednik gradevnog otpada moze obavljati oporabu gradevnog otpada na mjestu nastanka u
uredajima za materijalnu oporabu otpada. Takvi uredaji moraju udovoljavati uvjetima propisanim
posebnim propisom.OvlaStena osoba moze obavljati oporabu gradevnog otpada u uredajima za
materijalnu 1/ili energetsku oporabu otpada. Takvi uredaji moraju udovoljavati uvjetima propisanim
posebnim propisom.Posjednik gradevnog otpada i ovlaStena osoba duzni su osigurati kona¢no
zbrinjavanje ili oporabu odvojeno skupljenog opasnog otpada iz gradevnog otpada.
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Gradevni proizvod nastao materijalnom oporabom gradevnog otpada moze se ponovo uporabiti u
gradevne svrhe ukoliko udovoljava normama i uvjetima propisanim posebnim propisom.

Odlaganje gradevnog otpada moze se obavljati u slucajevima kada ga nije moguce materijalno i/ili
energetski oporabiti i ponovno uporabiti u skladu s odredbama ovoga Pravilnika kao i u sluc¢aju kad
gradevni otpad nastaje uklanjanjem bespravno izgradenih gradevina ili njihovih dijelova u provedbi
inspekcijskog rjesenja. Gradevni otpad predviden za odlaganje predaje se ovlaStenim osobama koje
upravljaju odlagalistima otpada sukladno uvjetima propisanim posebnim propisom.

Svaka pravna i fizicka osoba-obrtnik koja ima dozvolu odnosno koncesiju prema Zakonu o otpadu
za pojedinu ili viSe djelatnosti gospodarenja otpadom ukoliko prilikom obavljanja djelatnosti
gospodari gradevnim otpadom duzna je voditi ocevidnike o nastanku i tijeku gradevnog otpada te
prijavljivati nadleznim tijelima podatke o tom otpadu sukladno posebnim propisima.

Zupanije i Opéina duzni su odrediti lokacije za gospodarenje gradevnim otpadom na svojem
podrudju.

Odmah nakon zavrsetka radova izvodac je duzan ukloniti preostali gradevni i otpadni materijal iz
cestovnog pojasa, a sve oStecene povrsine treba odmah sanirati, odnosno dovesti u prvobitno stanje.

POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE
1. HRVATSKE VODE

Odvodnja cesta rijesiti ¢e se odvodenjem oborinskih voda u postoje¢e cestovne jarke gdje je
moguce, odnosno zelene povrSine gdje ih nema na postojeci nacin jer se ne mijenjaju poprecni
i uzduzni nagibi prometnice. Cjevni propust ostati ¢e postoje¢i na koji ¢e se uklopiti
rekonstruirana prometnica svojom Sirinom na $irinu postoje¢eg cjevnog propusta. Paralelno
vodenje prometnice sa melioracijskim kanalom ,,Krajnica® projektirano je na nacin da je rub
bankine prometnice minimalno udaljen 1.0m od gornjeg ruba pokosa melioracijskog kanala.

2. HRVATSKE SUME

Postoje¢i Sumski prilazi uklopljeni su u rekonstruiranu prometnicu te ¢e zadrZati svoju
funkciju.

3. ZUC KKZ

Rekonstrukcijom nerazvrstane ceste nece se narusiti postojeéi sistem odvodnje, oborinske
vode se nece slijevati na javnu prometnicu. Na mjestu spoja nerazvrstane ceste na javnu cestu
LC 26106 postaviti znak B 02 ,Obavezno zaustavljanje* i oznaliti horizontalnom
signalizacijom bijelu punu crtu zaustavljanja H 11.

4. KOMUNALIJE d.o.o.

Na dijelu predvidene trase zahvata u prostoru izgradeni su vodoopskrbni cjevovodi koji su van
povrsine rekonstruirane prometnice. U pravilu smjesSteni su uz prometnicu. Objekte smjestiti
van cestovnog kolnika te na krizanjima rekonstruirati cestovnu kapu. Mogu¢a Kkriti¢na mjesta
oznafena su na situaciji i odredene su mjere zaStite instalacija. Polozaj instalacija u
grafickim prilozima je orijentacijski te stvarno stanje treba odrediti sa vlasnikom instalacije te
Slicanjem na terenu, u pojasu 1,0 m oko instalacije treba vrsiti ruc¢ni iskop bez uporabe
krampa.




Prostor EKO d.o.o. BIELOVAR, Borisa Papandopula 16, OIB: 12260386725 Sthr.

REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA Bjelovar, rujan 2016. 58

5. OPCINA FERDINANDOVAC

Makadamski dio ceste izvesti ¢e se u asfaltni kolnik Sirine 4,5m s obostranim bankinama Sirine
1,0 m ukupne Sirine zahvata 6,5m. Na dijelu zahvata urediti postojece cestovne jarke i okolni
teren koji sluzi odvodnji. Zamijeniti nosivi sloj na mjestima gdje nije dobivena trazena
nosivost.

6. HEP Operater distribucijskog sustava d.o.o.

Unutar obuhvata zahvata pretezito se nalaze nadzemni vodovi, te su stupovi izvan povrsSine
rekonstrukcije prometnice. Ukoliko zahvat ugrozava instalacije, sve kablove ispod kolnika,
osSteCenja. Izmicanje u slucaju paralelnog vodenja sa prometnicom odnosom pod kutom
manjim od 60 stupnjeva u odnosu na os ceste i udaljenosti manje od 1,0m od ruba bankine.
Moguéa kritiéna mjesta oznaena su na situaciji i odredene su mjere zastite instalacija.
Polozaj instalacija u grafickim prilozima je orijentacijski te stvarno stanje treba odrediti sa
vlasnikom instalacije te $licanjem na terenu, u pojasu 1,0 m oko instalacije treba vrSiti ru¢ni
iskop bez uporabe krampa.

7. HAKOM

Posto je utvrdeno da u zoni zahvata ne postoji kabelska kanalizacija, projektom je predviden
koridor odnosno trasa kabelske kanalizacije i to 2 x fi 50. Trasa je smjestena s lijeve odnosno
sa desne strane vodeci ra¢una od potrebnom prostoru.
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