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Na temelju članka 51. Stavka 2. Zakona o gradnji  (N.N. broj. 153/13 ) , 

 

INVESTITOR : OPĆINA FERDINANDOVAC 
 

 

 

IMENUJE 
 

 

MLADENA  CAREKA mag.ing.aedif.za PROJEKTANTA  kod izrade Glavnog projekta za : 

 

INVESTITOR :  

OPĆINA FERDINANDOVAC, 

Trg slobode 28, Ferdinandovac 

 

GRAĐEVINA : 

REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE 
 

LOKACIJA :  

Ferdinandovac, 

kat. čest. br. 3115 k.o. Lepa Greda 

 

TD : 70/16 

 

Projektant je odgovoran za cjelovitost projekta. 

 

Projektant je odgovoran da projekt koji izrađuje zadovoljava uvjete iz ovog Zakona i posebnih 

zakona i drugih propisa. 

 

 

                                                             Obrazloženje 

 

Imenovana je osoba ovlaštena za projektiranje Rješenjem Hrvatske komore inženjera građevinarstva 

Klasa:UP/1-360-01/13-01/4956, Urbroj 500-03-13-1 od 24. listopada 2013. godine, stoga je riješeno 

kao u izreci. 

 

Ovo rješenje vrijedi do svršetka projektiranja ili opoziva. 

Žalba na ovo rješenje može se podnijeti Naslovu u roku 15 dana od dana donošenja. 

 

 

 

                                                                                    ZA INVESTITORA: 
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Na temelju članka 128. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13),  

projektant Mladen Carek, mag.ing.aedif. daje 

 

IZJAVU PROJEKTANTA 
 

 

Da je GLAVNI PROJEKT, izrađen po „Prostor EKO“ d.o.o. Bjelovar broj TD 70/16, za 

 

 

INVESTITOR :  

OPĆINA FERDINANDOVAC, 

Trg slobode 28, Ferdinandovac 

 

GRAĐEVINA : 

REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE 
 

LOKACIJA :  

Ferdinandovac, 

kat. čest. br. 3115 k.o. Lepa Greda 

 

TD : 70/16 

 

 

izrađen u skladu s: 

 

 Podacima iz prostorno planske dokumentacije: 

Prostornim planom uređenja Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke 

županije“ broj 6/07, 9/14) 

  

 Službenim digitalnim katastarskim planom 

KLASA:  935-15/2016-01/192 

UR.BROJ: 541-15-03/2-16-1 

 

 Podlogom za situacije građevina i zahvata u prostoru (DKP i DOF) koju je izradio ovlašteni 

inženjer geodezije Petar Slavinić i koja je ovjerena od tijela nadležnog za državnu izmjeru i 

katastar nekretnina – Područni ured za katastar Koprivnica, ispostava Đurđevac. 

Broj: 342/2016 

 

Svom zakonskom regulativom i normama koji su sastavni dio Programa kontrole i osiguranja 

kakvoće izvedenih radova. 

 

POSEBNIM UVJETIMA: 

 

 Hrvatske vode - Vodnogospodarski odjel za Muru i Gornju Dravu, 42 000 Varaždin, 

Međimurska 26b, KLASA UP/I-325-01/16-07/3162, URBROJ 374-26-1-16-02 

 

 Hrvatske šume d.o.o. 10000 Zagreb, Ulica kneza Branimira 1, Ur.broj: DIR-07/MI-16-

3890/02 
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 Županijska uprava za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko – 

Križevačke županije, 48260 Križevci, I. Z. Dijankovečkog  3, KLASA: 340-09/16-03/104, 

URBROJ: 2141-06-376-06-715/2016 

 

 Komunalije d.o.o., Radnička cesta 61, Đurđevac, BROJ: I2-PUG-709/16 

 

 Općina Ferdinandovac – jedinstveni upravni odjel, Trg slobode 28, Ferdinandovac, 

KLASA: 350-05/16-01/52, URBROJ 2137/15-16-1 

 

 HEP – ODS d.o.o. Elektra Koprivnica, 48 000 Koprivnica, Hrvatske državnosti 32, Broj i 

znak: 400500101/3560/16MJ 

 

 KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje, 

zaštitu pkpliša i zaštitu prirode,  48000 Koprivnica, KLASA: 351/02/16-01/105, 

URBROJ:2137/1-05/17-16-2 

 

 Hrvatski Telekom d.d., Zagreb, Harambašićeva 39 Oznaka: T43-34790321-16 

 

 Vipnet d.o.o., Vrtni put 1, HR – 10000 Zagreb 

 

 Komunalije Plin d.o.o. Radnička cesta 61, Đurđevac, BROJ: U1-PUG-254/16 

 

 INA d.d. Dana 27.10.2016. Vodeći inženjer za geologiju iz sektora za razradu polja Branko 

Krištofek elektroničkim putem izjavljuje da nema instalacija na području obuhvata zahvata 

 

 Plinacro d.o.o. dana 27.10.2016. rukovoditelj PJ tehničke zaštite dipl.ing. Daniel Mikulek 

izjavljuje elektroničkim putem da na području zahvata nema plinskih instalacija u vlasništvu 

Plinacro-a 

 

 Primijenjeni propisi: 

 

- Zakon o gradnji (NN 153/13) 

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13) 

- Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i 

gradnji (NN 152/08, 49/11 i 25/13) 

- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13,  54/13, 148/13, 92/14) 

- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 

- Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, NN 88/10) 

- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16) 

- Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14) 

- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14) 

- Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11 i 56/13,14/14) 

- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15) 

- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)  

- Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13) 

- Zakon o normizaciji (NN 80/13) 

- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 66/99,151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 

61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15) 

- Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, NN 90/11, 133/12,  80/13, 71/14) 

- Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14) 

- Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14) 

- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti  (NN 79/07,113/08, 43/09) 
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- Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (NN 82/13, 18/15) 

 

- Pravilnik o kontroli projekta (NN 32/14) 

- Pravilnik o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 33/05, 64/05, 

155/05 i 14/11) 

- Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN 103/08) 

- Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (NN 113/08) 

- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih 

proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11) 

- Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97, 112/01) 

- Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14) 

- Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju 

udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN 110/01) 

- Pravilnik o održavanju i zaštiti javnih cesta (NN 25/98, 162/98) 

- Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu  

(NN 95/14) 

- Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti (NN 119/07, 

39/11) 

- Pravilnik o mjerilima za izračunavanje naknade za korištenje cestovnog zemljišta i 

naknade za obavljanje pratećih djelatnosti (NN 119/07, 91/08, 39/11) 

- Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN 39/06) 

- Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u 

postupku izdavanja građevnih dozvola i u tehničkim pregledima izgrađenih objekata  

( NN 48/97) 

- Pravilnik o hrvatskim normama (NN 22/96) 

- Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture 

i povezane opreme , zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova i 

građevine (NN 75/13) 

- Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13) 

- Pravilnik o najvećim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave  

( NN 145/04 ) 

- Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u 

građevinarstvu (Sl. list SFRJ 21/90) 

- Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN 108/04) 

- Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima 

kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročiščavanja otpadnih voda (NN 3/11) 

- Pravilnik o općim uvjetima za građenje u zaštitnom pružnom pojasu (NN 93/10) 

- Pravilnik o načinu osiguranja prometa na željezničko-cestovnim prijelazima i pješačkim 

prijelazima preko pruge (NN 111/15) 

- Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610 

- Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 

130/12, 81/13, 136/14, 119/15) 

- Uredba o standardu kakvoće voda ( NN 73/13) 

- Pravilnik o katalogu otpada (NN 090/2015)  

- Uredba o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom (NN 32/98) 

- Granske norme  „HEP Operator distribucijskog sustava“ d.o.o. broj N.033.01 ;  

- „Tehnički uvjeti za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1do35kV 

prve izmjene i dopune“ (klasa br. 4.37/3) 

 

Prilikom projektiranja i izvođenja radova, te održavanja cesta, objekata na cestama i 

cestovnoj opremi potrebno je postupati u skladu s važećim zakonima, propisima i pravilnicima 



Prostor EKO d.o.o. BJELOVAR, Borisa  Papandopula 16, OIB: 12260386725 St.br. 

 

11 REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA    Bjelovar, rujan 2016. 
 

 

 

koji se odnose posredno ili neposredno na planiranje, projektiranje i izvođenje radova, te 

održavanje cesta, građevina i opreme na cestama. 

Tehnički propisi, norme i posebni propisi tehničke naravi ubrajaju se u tehničku regulativu 

čiji je popis priložen u Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama; Zagreb 2001. god. 

 

          PROJEKTANT: 

         Mladen Carek, mag. ing. aedif.  
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1. TEHNIČKI OPIS 
 

1.1. OPIS PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE 
 

Uvod 

 

Na osnovu zahtjeva investitora potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju u vidu 

Glavnog projekta rekonstukcije nerazvrstanih cesta N C.3. u Ferinandovcu (odvojak dijal 

ulice Krajnica i ulice Trepče) na kat. čest. 3115 k.o. Lepa Greda. Rekonstrukcijom 

prometnice se poboljšavaju tehnička svojstva postojeće prometnice te radovima ne nastaje 

nova prometnica niti se mijenjaju lokacijski uvjeti. 

 

Predmetni zahvat se proteže od spoja s postojećom asfaltiranom prometnicom na kat. čest. 

3113 k.o. Lepa Greda do spoja s asfaltiranom LC 26106 na kat. čest. 1412 k.o. Lepa 

Greda. 

 

Položaj dionice je prikazan na preglednoj karti u mjerilu 1 : 20000. 

 

Zahvat će obuhvatiti uređenje i asfaltiranje nerazvrstanih cesta u dužini od 2262m te 

rekonstrukciju postojećih kolnih ulaza i prilaza na javne ceste. 

 

Predmetna dionica je većinom (u duljini 1857 m) izvedena kao makadamski kolnik 

promjenjive širine (4,0-5,0m),a ostatak (u duljini 405m) prometne površine je izveden kao 

asfaltirani kolnik širine (3,0 – 3,5 m). Postojeći asfaltirani kolnik je dotrajali te ruinirani. 

 

Odvodnja oborinskih voda riješena je preko uzdužnih i poprečnih padova prema okolnom 

terenu odnosno postojećim cestovnim jarcima. 

 

Postojeće stanje 

 

Unutar zahvata u prostoru postojeće prometnica će se rekonstruirati. Konstrukcija 

postojeće prometnice je makadam i asfalt. Prometnica se nalazi na predmetnoj katastarskoj 

čestici kat. čest. Br. 3115 k.o. Lepa Greda. Postojeća prometnica gledano iz smjera juga 

izgrađena je u makadamskom kolniku sa obostranim bankinama promjenjive širine 4 – 5 

m. Nakon makadamskog kolnika gledano iz istog smjera je asfaltni kolnik duljine cca 400 

m također promjenjive širine 3-3,5 m, nakon čega je opet makadamska kolna konstrukcija 

u duljini od cca 940 m promjenjive širine 4 – 5m. Odvodnja oborinske vode sa postojeće 

prometnice odvija se putem sustava oborinskih jaraka koji su sasatvni dio melioracijske 

mreže tog područja. 

 

Od postojećih instalacija nalazi se podzemna i nadzemna EE mreža i vodovod. Podzemna 

EE mreža zastupljena je samo na sjevero-istočnom dijelu postojeće prometnice zadnjih cca 

350 m, dok je vodovod zastupljen većim dijelom dionice. 

 

Melioracijska odvodnja prisutna je na cijelom području. Značajniji je kanal Krajnica koji 

se nalazi na početku trase kao i cijevni propust koji spaja kanal nižeg reda sa 

melioracijskkim kanalom Krajnica. 

 

Postojeći su i prilazi šumskih putova koje je potrebno uklopiti u rekonstrukciju prometnice. 
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Opis namjeravanog zahvata 

 

Zahvat će obuhvatiti: 

 

  -asfaltiranje prometne površine 

  -uređenje obostranih bankina 

  -uređenje postojećih cestovnih jaraka 

  -iskop “kofera” i proširenje postojeće prometne površine  

  -zamjenu nosivog sloja na mjestima mrežnih pukotina i ulegnuća 

 

Poprečni profil kolničke konstrukcije uredit će se na sljedeći način: 

 

- obostrana bankina širine 1,0 m 

- asfaltirana kolnička konstrukcija širine od 4,5 m  

 

Zadržava se postojeći sustav odvodnje oborinskih voda, riješen preko uzdužnih i 

poprečnih padova prometne površine, koji oborinsku vodu vodi prema postojećim cestovnim 

jarcima odnosno okolnom terenu. 

 

Postojeće cestovne jarke je potrebno očistiti dno i pokos te okolni teren urediti i pokositi 

koji je u ulozi oborinske odvodnje  

 

Na dijelovima kolničke konstrukcije gdje se pojavljuju udarne rupe i jasno su vidljive 

mrežne pukotine i udubljenja potrebno je zamijeniti postojeći nosivi sloj kolničke konstrukcije. 

 

 

Veličina i površina  građevine 

 

- duljina zahvata 2262 m  

- širina zahvata do 6,5 m: 

- obostrana bankina širine 1,0 m 

- asfaltirani kolnik širine 4,5 m 

- prosječna visina zahvata je 50 cm na mjestima zamjene nosivog sloja i proširenja kolničke 

konstrukcije  

- duljina izvedbe bankine 4493 m 

- površina novoasfaltirane kolničke površine s kolnim prilazima je cca. 13835 m². 

 

1.2. OPIS SMJEŠTAJA GRAĐEVINE NA GRAĐEVINSKOJ ČESTICI 
 

Zahvat se izvodi na kat. čest. 3115 k.o. Lepa Greda između regulacijske liniji privatnih 

korisnika. 

 

Nakon pripreme nosivog sloja izvodi se asfaltiranje kolnika i kolnih ulaza. Uz rub asfaltne 

konstrukcije izvodi se obostrana bankina i uređuju postojeći cestovni jarci.  

 

1.3. OPIS NAMJENE GRAĐEVINE 
 

Prometna površina je namijenjena za mješoviti promet po bilo kojoj osnovi i koja je pristupačna 

većem broju korisnika.  
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1.4. UVJETI I ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI PRI IZVOĐENJU 

RADOVA ZA PROJEKTIRANI DIO GRAĐEVINE 
 

 Radove može izvesti samo ovlaštena pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje te 

vrste građevinske djelatnosti.  

 

 Prije početka radova potrebno je pripremiti i očistiti teren od grmlja i raslinja. 

 

 Prije početka radova na asfaltiranju nerazvrstanih cesta potrebno je izvesti geomehaničko 

ispitivanje nosivosti tla postojeće kolničke konstrukcije. Prilikom geomehaničkih ispitivanja 

ustanoviti: AC klasifikaciju, kut trenja i nosivost tla. Ovisno o rezultatima ispitivanja nosivosti 

konstrukcije izvodi se zamjena tla uz nabijanje do potrebne statičke stišljivosti.  

 

  Ovisno o geomehaničkim ispitivanjima koja moraju iznositi min. 80 MN/m2 potrebno je 

izvesti lokalnu zamjenu nosivog sloja na mjestima gdje nosivost ne zadovoljava, te skinuti postojeći 

sloj materijala i izvesti novi nosivi sloj na mjestima proširenja kolničke konstrukcije.  

 

Nakon završetka radova potrebno je ukloniti sav otpadni materijal i alat te dovesti gradilište 

u prvobitno stanje te izvesti snimanje izvedenog stanja. 

 

 Nova asfaltirana kolnička konstrukcija sastoji se od sljedećih slojeva : 

 

- na mjestima gdje nosivost zadovoljava:  

 

- postojeća nosiva kolnička konstrukcija nosivosti veće od 80 MN/m2 (prema geomehaničkim 

ispitivanjima) 

-bitumenizirani nosivo habajući sloj asfalta BNHS 16 , d = 6 cm (AC 16 surf 50/70) 

 

- na mjestima proširenja kolničke konstrukcije i zamjene nosivog sloja : 

 

-uvaljana posteljica minimalne zbijenosti Ms = 35 MN/m2 

-donji nosivi sloj šljunka ili tucanika granulacije 0/64 mm, debljine d = 40 cm zbijenosti  

 Ms = 80 MN/m2 , Sz = 98% 

-postojeći asfaltni sloj (na dijelu asfaltirane trase) 

-bitumenizirani nosivo habajući sloj asfalta BNHS 16 , d = 6 cm (AC 16 surf 50/70) 
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Nakon skidanja materijala na mjestu iskopa i proširenja kolničke konstrukcije potrebno je 

urediti posteljicu. Iskop materijala „C“ ktg. se vrši prema visinskim kotama iz projekta. Iskopani 

material odložiti na privremenu deponiju koji će kasnije služiti za nasipavanje okolnog terena. 

Posteljica se izvodi od miješanih materijala ujednačene nosivosti s grubim i finim planiranjem i 

eventualnom sanacijom pojedinih manjih površina slabijeg materijala i zbijanjem do tražene 

zbijenosti. 

 

Na mjestima proširenja i zamjene nosivog sloja (na mjestima gdje nosivost ne zadovoljava) vrši 

se iskop „kofera“ prometne površine te se izvodi nosivi sloj, prema projektom predviđenoj širini, 

minimalne debljine 40 cm i zbijenosti prema statičkom proračunu (MS=80 MN/m2 i Sz = 98%).  

 

Nakon pripreme nosivog sloja od šljunka ili tucanika granulacije od 0-60mm, min. zbijenosti 

prema statičkom proračunu (MS = 80 MN/m2 i Sz = 98%) odnosno pripreme postojeće asfaltirane 

površine izvodi se asfaltiranje kolnika nanošenja novog asfaltnog sloja na postojeću asfaltnu podlogu 

odnosno na pripremljeni nosivi sloj kod makadamskog puta. 

 

Prilikom nanošenja novog asfaltnog sloja na postojeći asfaltirani kolnik, potrebno je postojeći 

asfalt pripremiti na način da se postojeća asfaltna površina očisti od kamenja i blata i da se na 

postojeći asfaltni sloj nanese bitumenska emulzija za međusobno sljepljivanje bitumeniziranih 

nosivih slojeva. 

 

Asfaltira se na način da se nanosi bitumenizirani nosivo habajući asfaltni sloj (BNHS b 16/AC 

16 surf 50/70) debljine 6,0 cm koji se ugrađuju po vrućem postupku sa padovima prema projektnoj 

dokumentaciji.   

 

Asfaltirani kolnik je potrebno tlocrtno i visinski uklopiti u izvedeno stanje postojećih 

prometnica na koje se priključuje.  

 

Prilikom rekonstrukcije prometne površine zadržava se postojeći poprečni i uzdužni pad. 

 

Iskopani materijal se odlaže na privremenu deponiju i kasnije će služiti formiranje i 

dosipavanje okolnog terena. Višak iskopanog materijala se odvozi na deponiju po izboru investitora. 

 

Zadržava se postojeći sustav odvodnja s prometne površine preko poprečnih i uzdužnih padova 

prema postojećim cestovnim jarcima odnosno okolnom terenu.  
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1.5. OPIS ISPUNJENJA UVJETA GRADNJE NA ODREĐENOJ LOKACIJI ZA 

PROJEKTIRANI DIO GRAĐEVINE TE UTJECAJA OKOLIŠA NA SVOJSTVA 

UGRAĐENIH GRAĐEVINSKIH PROIZVODA TE GRAĐEVINA U CJELINI 
 

Zahvat se izvodi u skladu s Prostornim planom uređenja Općine Ferdinandovac ( Službeni 

glasnik Koprivničko-križevačke županije br. 6/07, 9/14). 

 

Rekonstrukcijom prometnice neće se prouzročiti veći nepovoljan utjecaj na okoliš. 

 

Prije početka izvođenja radova potrebno je ishoditi odobrenja i suglasnosti za izvedbu,a radove u 

blizini postojećih instalacija radove izvoditi ručno i oprezno. 

 

Prilikom građevinskih i ostalih radova na mjestima prijelaza i/ili paralelnog rada mehanizacije 

u odnosu na postojeće instalacije radovi se izvode ručno (bez upotrebe krampa) min. 1m od trase 

položenih instalacija. 

 

Prilikom zatrpavanja, iznad i oko podzemnih instalacija posebno pozorno nabiti zemlju kako bi se 

izbjegla naknadna slijeganja, čime bi instalacije ostale bez dodira sa zemljom.  

 

Prometnica mora biti pregledna. Konstrukcija kolnika podnosi minimalno osovinsko opterećenje 

od 6 tona. Iznad cijele širine kolnika mora biti slobodan prostor od najmanje 4,5m. Dinamiku radova 

treba uskladiti tako da se omogući normalno i sigurno korištenje postojeće nerazvrstane ceste na koju 

se spaja planirani dio. 

 

Tijekom izvođenja radova na izradi priključka s postojećom prometnicom gornji stroj potrebno 

je visinski uskladiti s postojećom niveletom. 

 

Rekonstrukcijom se ne smije narušiti postojeći sistem odvodnje oborinskih voda s nerazvrstane 

ceste i cestovnog zemljišta. 
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1.6. OPIS ISPUNJENJA TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA PROJEKTIRANI DIO 

GRAĐEVINE 
 

Projektirana građevina mora biti izgrađena na način da tijekom svog trajanja ispunjavaju temeljne 

zahtjeve za građevinu te druge zahtjeve, odnosno uvjete propisane Zakonom o gradnji (N.N. 153/13) 

i posebnim propisima koji utječu na ispunjavanje temeljnog zahtjeva za građevinu ili na drugi način 

uvjetuju gradnju građevina ili utječu na građevne i druge proizvode koji se ugrađuju u građevinu. 

Građevni i drugi proizvodi koji se ugrađuju u građevinu moraju ispunjavati zahtjeve propisane 

Zakonom o gradnji (N.N. br. 153/13) i posebnih propisa navedenih u ovoj dokumentaciji. 

 

Temeljni zahtjevi za građevinu su: 

1. mehanička otpornost i stabilnost 

2. sigurnost u slučaju požara 

3. higijena, zdravlje i okoliš 

4. sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe 

5. zaštita od buke 

6. gospodarenje energijom i očuvanje topline 

7. održiva uporaba prirodnih izvora. 

 

Mehanička otpornost i stabilnost 

Građevina je projektirana i mora biti izgrađena tako da opterećenja koja na nju mogu djelovati 

tijekom građenja i uporabe ne mogu dovesti do: 

 

1. rušenja cijele građevine ili nekog njezina dijela 

2. velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv 

3. oštećenja na drugim dijelovima građevine, instalacijama ili ugrađenoj opremi kao rezultat velike 

deformacije nosive konstrukcije 

4. oštećenja kao rezultat nekog događaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku. 

 

Slojevi kolničke konstrukcije odabrani su na temelju proračuna kolničke konstrukcije. 

 

Prije ugrađivnja slojeva kolničke konstrukcije i parkirališta potrebno je ispitati pojedine slojeve te 

zadovoljiti stupanj zbijenosti i nosivosti prema normalnom poprečnom presjeku. 

 

Proračuni za dokaz o ispunjenju temeljnih i drugih zahtjeva za prometnicu vidljivi su u 

nastavku pod naslovom „ Proračuni za dokaz o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva“. 
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Sigurnost u slučaju požara 

 

Predmetna prometna površina ne predstavljaju posebnu opasnost, no potrebno je da se građevina u 

potpunosti uklopi u protupožarnu zaštitu te da se u potpunosti primjene navodi iz Prikaza zaštite od 

požara. 

Za vrijeme korištenja prometnih površina ne postoji nikakva opasnost od izbijanja požara. 

Potrebno je radove izvoditi od za to osposobljenih radnika, koristeći propisanu zaštitnu opremu. 

 

Mehanizacija: Alati moraju biti ispravni, te posjedovati dokumentaciju o ispravnosti. 

 

Zapaljena asfaltna masa u posudama ne smije se gasiti vodom. Sredstva za gašenje zapaljene 

asfaltne mase (pijesak cerade i drugo) moraju se unaprijed pripremiti i stajati na raspolaganju u 

blizini radova. Radnici koji rade sa zagrijanom asfaltnom masom moraju biti obučeni za gašenje 

zapaljenih asfaltnih smola. 
 

Prometne površine projektirane su tako da se omogući pristup vozilima i za požarne potrebe. 

 

Higijena, zdravlje i okoliš 

Građevina je projektirana i mora biti izgrađena tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja 

prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog 

vijeka trajanja nema utjecaj na kvalitetu okoliša ili klimu, tijekom građenja, uporabe ili 

uklanjanja, a posebno kao rezultat bilo čega od dolje navedenog: 

 

1. istjecanja otrovnog plina 

2. emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), stakleničkih plinova ili opasnih čestica 

u zatvoreni i otvoreni prostor 

3. emisije opasnog zračenja 

4. ispuštanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, površinske vode ili tlo 

5. ispuštanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi način negativno utječu na pitku vodu 

6. pogrešno ispuštanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje krutog ili 

tekućeg otpada 

7. prisutnost vlage u dijelovima građevine ili na površini unutar građevine. 

 

Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe 

 

Građevina je projektirana i mora biti izgrađena tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od 

nezgoda ili oštećenja tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao što su proklizavanje, pad, sudar, 

opekline, električni udari, ozljede od eksplozija i provale. 
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Prometni koridor 

 

Tijekom zimskog perioda neophodno je odgovarajuće održavanje površina posebno na većim 

nagibima. 

 

Prometna signalizacija 

 

U okviru samog rješenja predviđena je minimalna prometna signalizacija prema grafičkom prilogu 

u projektu. Prometni znakovi, signalizacija i oprema ceste koja će se postaviti prema ovom projektu 

moraju biti izrađeni i postavljeni u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i 

opremi na cestama (NN 33/2005, 64/2005, 155/2005 i 14/2011) 

 

Zaštita od buke 

 

Za predmetni zahvat u prostoru, a s obzirom na vrstu zahvata, nema posebnih uvjeta za zaštitu od 

buke. Puštanjem u promet prometnice doći će do povećanja razine buke ali građevina neće 

prouzročiti veći nepovoljan utjecaj na okoliš. 

Građevina je projektirana i mora biti izgrađena tako da buka koju zamjećuju korisnici ili osobe 

koje se nalaze u blizini ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju. 

 

Gospodarenje energijom i očuvanje topline 

 

Građevina mora biti izgrađena tako da količina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini, 

uzimajući u obzir korisnike i klimatske uvjete smještaja građevine. Građevine također moraju biti 

energetski učinkovite, tako da koriste što je moguće manje energije tijekom građenja i razgradnje. 

Održiva uporaba prirodnih izvora 

 

Građevina je projektirana i mora biti izgrađena i uklonjena tako da je uporaba prirodnih izvora 

održiva, a posebno moraju zajamčiti sljedeće: 

1. ponovnu uporabu ili mogućnost reciklaže građevine, njezinih materijala i dijelova nakon 

uklanjanja 

2. trajnost građevine 

3. uporabu okolišu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u građevinama. 

 

Ispitivanje određenih dijelova građevine 

 

Ispitivanje određenih dijelova građevine u svrhu provjere, odnosno dokazivanja temeljnih zahtjeva 

za građevinui/ili drugih zahtjeva, odnosno uvjeta, predviđeno glavnim projektom ili izvješćem o 

obavljenoj kontroli projekta, te prethodna istraživanja od važnosti za projektiranje, građenje i 

uporabu određene građevine potreban je osigurati investitor. 

 

Investitor je poslove ispitivanja, dokazivanja, odnsno prethodno nabrojana istraživanja dužan 

povjeriti osobama ovlaštenim za obavljanje istih na temelju posebnog zakona. 
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1.7. PODACI IZ ELABORATA O PRETHODNIM ISTRAŽIVANJIMA I 

DRUGIH ELABORATA, STUDIJA I PODLOGA KOJI SU OD UTJECAJA NA 

TEHNIČKA SVOJSTVA PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE I 

GRAĐEVINE U CJELINI 
 

Nisu rađena prethodna istraživanja. 

 

1.8. PODACI BITNI ZA PROVEDBU POKUSNOG RADA S OBRAZLOŽENJEM 

POTREBE ZA POKUSNIM RADOM I VREMENOM TRAJANJA, AKO U 

SVRHU IZDAVANJA UPORABNE DOZVOLE POSTOJI POTREBA 

ISPITIVANJA ISPUNJENJA TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA GRAĐEVINU 

POKUSNIM RADOM 

Ovom projektnom dokumentacijom prometnice i uređenja okoliša ne planira se pokusni rad.  

1.9. MOGUĆNOST I UVJETI UPORABE PROJEKTIRANOG DIJELA 

GRAĐEVINE PRIJE DOVRŠETKA GRAĐENJA CIJELE GRAĐEVINE, AKO 

POSTOJI POTREBA DA SE DIO GRAĐEVINE POČNE RABITI PRIJE 

DOVRŠETKA CJELOKUPNE GRAĐEVINE 
 

Prometnu površinu je moguće koristiti tijekom rekonstrukcije uz adekvatnu prometnu 

signalizaciju, odnosno dio prometnce je moguće koristiti prije dovršetka cijele trase. 

 

1.10. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETI ZA ODRŽAVANJE 

PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE 

 Projektirani vijek uporabe prometne površine je 20 godina, jer se predviđa solidna ili srednja 

izrada, te dobro održavanje u uporabi. Da bi predmetna građevina bila dobro održavana i njezin 

vijek trajanja što duži investitor je dužan nakon rekonstrukcije stalno održavati sukladnom njenoj 

namjeni uz poduzimanje hitnih i nužnih popravaka. 

 

1.11. PODACI ZA OBRAČUN KOMUNALNOG I VODNOG DOPRINOSA 

 Postojeće stanje:  Prometna površina P = 14544 m
2 

 Novo stanje:  Prometna površina  P = 15017 m
2
   

 Razlika:  P = 473 m
2 

 

 

 

PROJEKTANT:  

        Mladen Carek, mag. ing. aedif. 
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2.DOKAZ O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH I DRUGIH ZAHTJEVA   
 

DIMENZIONIRANJE KOLNIČKE KONSTRUKCIJE 

 

Konstrukcija kolnika predviđena je od postojećeg odnosno novo izvedenog mehanički 

stabiliziranog nosivog sloja od prirodnog kamenog materijala, šljunka ili tucanika prosječne 

debljine 40 cm u uvaljanom stanju, ugrađenog vibronabijačima sa modulom stišljivosti Ms=80 

MN/m
2
.  

Na ispitani nosivi sloj šljunka ili tucanika ugrađuje se nosivi sloj AC 16 surf (BNHS 16 B) 

debljine 6,0 cm. 

 

Ukupna debljina kolničke konstrukcije  iznosi 46 cm. 

 

Dimenzioniranje kolničke konstrukcije prema metodi za dimenzioniranje kolničkih 

konstrukcija po HRN U.C4.012. (Branimir Babić: Projektiranje kolničkih konstrukcija, HDGI, 

Zagreb 1997.). 

 

Podaci za proračun: 

 Projektno razdoblje: 20 godina 

 Regionalni fakor: R = 2,0 

 Nosivost posteljice: CBR = 5 % 

 Prosječna iskorištenost nosivosti = 70 % 

 

Procjena broja teških teretnih vozila u jednom prometnom smjeru ceste: 

 

Lako teretno vozilo,   LT2 (broj osovina 2, nosivost 20 kN) 

30 vozila / 24 sata 

 

Srednje teško teretno vozilo, ST2 (broj osovina 2, nosivost 50 kN) 

20 vozila / 24 sata 

 

Teško teretno vozilo TT3 (broj osovina 3, nosivost 145 kN) 

10 vozila / 24 sata 

 

Teško teretno vozilo s prikolicom TT2 + PR3 (broj osovina 2+3, nosivost 240 kN) 

5 vozila / 24 sata 

 

 
 

 [kN]  fe Fe

Lako teretno vozilo LT2 prednja 14+3 16,1 0,0023

nosivost 20 Kn stražnja 13+17 24,9 0,0106

Srednje teško teretno vozilo ST2 prednja 29+6 33,2 0,0305

nosivost 50 Kn stražnja 21+44 51,8 0,1648

Teško teretno vozilo TT3 prednja 37+25 54,5 0,2051

nosivost 145 Kn stražnja 37+120 121 0,4220

prednja 30+20 44 0,0089

stražnja 20+80 76 0,7580

prednja 17+59 58,3 0,2617

stražnja 2x11,5+2x40,5 79,7 0,1136

∑Td 16,2745

Tg 5940,1925

Tn 118803,8500

0,0129 0,387

0,1953 3,906

vrsta vozila osovina
nosivost opterećenje 

po osovini

faktor 

ekvivalencije

faktor ekv. 

vozila Td

Teško teretno vozilo s 

prikolicom TT2 + PR3 

nosivost 240 Kn

0,62705 6,271

1,1422 5,711
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Ukupno ekvivalentno opterećenje u projektnom razdoblju: W = 1,19 x 10
5
 osovina 

 

UKUPNO EKVIVALENTNO OPTEREĆENJE  

U PROJEKTNOM RAZDOBLJU W= 1,19x10
5 

 

Vozna sposobnost kolničkog zastora pri kraju projektnog razdoblja pt=2,0 

 

Regionalni faktor  R=2,0 

 

Nosivost tlo posteljice CBR 5%  (pretpostavljeno-potrebno provjeriti) 

 

Kolnička konstrukcija: TIP 1 

1. asfaltni sloj 

2. nosivi sloj od nevezanog zrnatog kamenog materijala 

3. posteljica 

 

Za prometno opterećenje W = 1,19 x 10
5 

osovina,  potrebna debljina asfaltnih slojeva je d = 

6,0 cm (koeficijent zamjene a = 0,33) i debljina d = 40 cm (koeficijent zamjene a = 0,11) nosivih 

slojeva od nevezanih, mehanički zbijenih zrnatih kamenih materijala za CBR = 3 %. 

 

Debljina nosivog sloja  

 

debljina nosivog sloja od nevezanog kamenog materijala –šljunka za: 

CBR 5% d=37 cm 

 

Odabrana kolnička konstrukcija  

 

1. AC 16 surf 50/70 d= 6,0 cm bitumenizirani nosivo habajući sloj 

2. MNS  d= 40 cm šljunak ili tucanik 0/60 , Ms = 80 -100 MN/m
2
 

            Sz = 98-100 % 

Ukupna debljina: d= 46 cm 

 

Provjera po metodi AASHO 

 

 CBR 5% 

 za CBR 5% iz monograma S = 4,75 

 W = 1,19 x 10
5
 

 R = 2,0 

 

Potreban strukturni broj kolničke konstrukcije 

 

 SNP =2,58" = 5,59  cm 

 SNK = 6,0 x 0,35  + 40 x 0,10=2,1+ 4 = 6,1 cm 

 

 SNK> SNP 

 6,1>5,59  KOLNIČKA KONSTRUKCIJA ZADOVOLJAVA 
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Provjera kolničke konstrukcije na štetno djelovanje smrzavanja 

(Branimir Babić: Projektiranje kolničkih konstrukcija, HDGI, Zagreb 1997.). 

 

Osjetljivost materijala u posteljici  prema smrzavanju i hidrološke okolnosti  

 

Ne predviđa se djelovanje podzemnih voda. 

 

Dubina smrzavanja  

 

Uz pretpostavku indeksa smrzavanja 300°C x dana, te navedenih geomehaničkih parametara 

(suha prostorna masa 1,40 t/m
3
 i vlažnost  25 %) za kolničku konstrukciju debljine 49 cm, dobije se 

dubina smrzavanja 50 cm. 

Na osnovu predočenih podataka, za tlo G4 i slučaj II, može se zaključiti da nije potrebna zaštita 

protiv smrzavice. 

 

Podzemne vode  

 

Ne predviđa se djelovanje podzemnih voda. 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTANT:  

Mladen Carek, mag.ing.aedif. 
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3.PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJE KVALITETE  

   IZVEDENIH RADOVA 
 

Ovaj program kontrole i osiguranje izvedenih radova odnosi se na REKONSTRUKCIJU NERAZVRSTAIH 

CESTA, projekt broj TD 70/16, za investitora Općinu Ferdinandovac. 

  

3.1. OPĆENITO: 

 

Svaka građevina mora biti pouzdana u cjelini kao i u svakom dijelu i elementu. 

Pouzdanost građevine očituje se u tome da izdrži sva predviđena djelovanja koja se javljaju pri normalnoj upotrebi 

te da zadrži odgovarajuća svojstva u vremenu trajanja. 

 Da bi izvedena građevina ispunila spomenute uvjete mora biti izvedena od proizvoda i materijala čija je 

kvaliteta dokazana odgovarajućim kontrolama i ispitivanjima.  

 Građevinski proizvod i opremu za koje nije pribavljen odgovarajući propis ili hrvatska norma mogu se 

upotrijebiti samo ako se za njih dobije potvrda ovlaštene institucije za certifikaciju, ili da se primjene norme drugih 

država (npr.DIN norme). 

 U svrhu osiguranja kvalitete izvedenih radova u nastavku dajemo pregled važećih propisa s osnovnim 

naznakama kontrole upotrijebljenih materijala i preporukama iz projekta 

 Kod realizacije projekta izvoditelj je dužan u svemu pridržavati se odobrenog projekta.  

 

Izvoditelj treba projektirane elemente usporediti sa stanjem i situacijom na gradilištu, te moguće nejasnoće 

raspraviti s nadzornim inženjerom. Izmjene i dopune mogu se izvršiti prema mogućnostima u projektu ili uz suglasnost 

projektanta i nadzornog inženjera. Prije početka radova trebaju biti prikupljene sve suglasnosti od komunalnih 

organizacija u svezi sa položajem podzemnih i nadzemnih instalacija, građevina i vodova kako bi se na vrijeme uskladila 

i sinhronizirala izgradnja, a radovi obnašali sigurno, bez nepotrebnog oštećenja i zastoja. 

 U pogledu prometne sigurnosti i priključivanja na prometnu mrežu, projekt i izvođenje mora odobriti 

organizacija koja održava cestovnu mrežu. 
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1. Projektirane površine i instalacije izvode se prema projektnoj dokumentaciji čiji je prilog ovaj program kontrole i 

osiguranja kakvoće. 

2. Sastavni dijelovi projektne dokumentacije su: 

 - Program kontrole i osiguranja izvedenih radova 

 - Tehnički opis 

 - Nacrti 

3. Naručilac odabire izvoditelja koji izvodi kompletne ili samo pojedine radove. Investitor i voditelj sklapaju “Ugovor o 

građenju”. 

4. Sav materijal za izvedbu radova prema ovom ugovoru dužan je dobaviti izvođač prema specifikaciji materijala 

navedenoj u projektnoj dokumentaciji, a u skladu sa važečim zakonskim propisima. 

5. Za sav ugrađeni materijal moraju se dostaviti odgovarajući atesti i certifikati kojima se dokazuje kvaliteta ugrađenog 

materijala i opreme. 

6. Naručilac odabire i imenuje nadzornog inženjera i o tome pismeno obavještava izvoditelja radova. 

7. Izvođač je dužan svog ovlaštenog prestavnika - Rukovodioca radova - imenovati prije početka radova i o tome 

obavjestiti Naručioca. 

8. Naručilac se obavezuje da će osobe ovlaštene za nadzor nad izvedbom radova, osim zakonom predviđenih aktivnosti, 

po potrebi kao i na poziv Izvođača radva, obilaziti radilište s Rukovodiocem radova te zajednički riješavati probleme. 

9. Sve probleme ugovorenih radova Naručilac će riješiti sa izvođačem preko osoba ovlaštenih za vršenje nadzora. 

10. U provođenju nadzora Nadzorni inženjer je dužan voditi računa da se gradi u skladu s građevinskom dozvolom i ovim 

Zakonom te da je kvaliteta radova, ugrađenih proizvoda i opreme u skladu sa Zahtijevima projektanta, te da je 

kvaliteta dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima. Nadzorni inženjer izrađuje završno izvješće o izvedbi 

građevine. 

11. Izvođač se obavezuje da će redovito upisivati u montažni dnevnik sve potrebne podatke koje je dužan upisivati i da će 

osobi ovlaštenoj za vršenje nadzora omogućiti svakodnevni uvid u montažni devnik. 

12. Osobe ovlaštene za vršenje nadzora dužne su redovito potpisivati dnevnik o izvršenim radovima. 

13. Obavjest o završetku radova izvođač je dužan dostaviti pismeno naručiocu. 

14. Po završetku ugovorenih radova, a prije početka korištenja, odnosno stavljanja u pogon kanalizacije, naručilac je 

dužan zatražiti tehnički pregled izvedenih radova u svrhu utvrđivanja njihove tehničke ispravnosti. 

15. Troškove tehničkog pregleda snosi naručilac . 

16. Sve garantne listove, ateste i certifikate materijala i opreme, zajedno sa svim potrebnim uputstvima za uporabu i 

održavanje izvedene instalacije izvođač je dužan dostaviti naručiocu prije izvršenja tehničkog pregleda. 

17. Poslije tehničkog pregleda izvršit će se primopredaja izvedenih radova između izvođača i naručioca i to u najkraćem 

roku. 

18. Izvedena kanalizacija može se koristiti, odnosno staviti u pogon, tek kada nadležno tijelo graditeljstva izda odobrenje 

za njhovu uporabu. 

19. Primopredaja radova između izvođača i naručioca obuhvača utvrđivanje opsega izvedenih radova te konačni obračun 

radova. 

20. Za kvalitetu izvedenih radova izvođač jamči dvije godine od dana izvršenog tehničkog prijema, a za ugrađenu opremu 

prema garantnom listu proizvođača. Minimalni grantni rok za ugrađenu opremu iznosi šest mjeseci od dana izvršenog 

tehničkog prijema. 

21. U garantiranom roku izvođač je dužan o svom trošku odkloniti sve nedostatke izazvane nesolidnom izvedbom ili 

upotrebom nekvalitetnog materijala. 

22. Izvođač ne odgovara za kvarove nastale nasilnim oštećenjem ili nestručnim korištenjem instalacije. 

23. Ako naručilac bez pismene dozvole izvođača upotrijebi i koristi izvedenu instalaciju prije tehničkog prijema, smatra 

se time da je naručilac preuzeo kvalitativno i kvantitativno u punom opsegu cijelokupnu izvedenu instalaciju. 
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3.2. OPĆI UVJETI IZVOĐENJA 

 
U koliko se prilikom izvođenja radova na građevini koriste javni putovi, moraju sa za vrijeme izvedbe istih održavati, 

a nakon dovršetka radova dovesti u prvobitno stanje. 

Izvoditelj radova dužan je u dogovoru s korisnikom odnosno vlasnikom podzemnih instalacija na prostoru izvođenja 

radova pribaviti katastar svih instalacija te ih na terenu obilježiti. Eventualno premještanje instalacija mora se dogovoriti s 

korisnikom odnosno vlasnikom instalacija. 

Izvoditelju radova prema projektnoj dokumentaciji data je određena širina za građenje građevine. Eventualna 

promjena širina građenja mora se dogovoriti s nadzornim inženjerom investitora. 

Sve potrebne mjere za potrebe osiguranja prometa (ograničenje i zatvaranje prometa, osvjetljenje, signalni uređaji itd.) 

moraju se u skladu s odgovoravajućim propisima osigurati i provoditi za vrijeme trajanja i prekida izvedbe. Sve troškove 

potrebno je ukalkulirati u cijenu uređenja gradilišta u koliko u troškovniku ne postoji posebna stavka za osiguranje 

prometa. 

Eventualno osiguranje gradilišta od oborinske vode, izvoditelj radova mora ukalkulirati u ukupnu cijenu koštanja. 

Podzemne vode potrebno je prema potrebi sniziti u dogovoru s nadzomim inženjerom investitora kao i mjesto, opseg, 

način i trajanje snižavanja. Troškovi ostvareni prepumpavanjem vode utvrđuju se dnevno zajedno s nadzornim 

inženjerom investitora. 

Investitor ima pravo, ako ocijeni da bi kvaliteta izvedbe bila ugrožena (visoka voda, snijeg, mraz i sl.) obustaviti 

radove. 

 

INVESTITOR 

 

Dužnosti Investitura su da se između ostalog brine : 

 

- prije ustupanju izrade projektne dokumentacije dužan je utvrditi projektni zadatak. 

- nakon što je izrađena projektna dokumentacija, a prije izvođenja radova dužan je provjeriti da li je projektna 

dokumentacija izrađena u skladu s projektnim zadatkom i s odredbama Zakona o građenju. 

-izvedbenu dokumentaciju prema kojoj je izrađena građevina s ucrtanim izmjenama i dopunama, dužan je čuvati za sve 

vrijeme dok građevina postoji. 

 

-prije izvedbe građevine potrebno je ishoditi uvjete o građenju i sve potrebne  

suglasnosti. 

 

-da izvođača radova uvede u posao 

 

-izvođenje radova ili dijela radova na građevini može se ustupiti samo poduzeću koje je  

registrirano za obavljanje te djelatnosti. 

 

-osigurati geodetsko snimanje položaja građevine na način određen Zakonom o građenju. 

 

-osigurati stalni nadzor nad izvedbom građevine, a naročito da li se radovi izvode u skladu s  

građevinskom dozvolom, odobrenoj projektnoj dokumentaciji i u skladu s hrvatskim normama  

prema kojima se dokazuje stabilnost i sigurnost građevine. 

 

-da ako u građenju sudjeluju dva ili više izvoditelja imenuje izvoditelja odgovornog za međusobno usklađivanje radova. 

 

-da ishodi izmjene i dopune građevinske dozvole u koliko tijekom građenja namjerava na  

građevini izvršiti izmjene i dopune kojima se može utjecati na bilo koje tehničko svojstvo  

građevine prema Zakonu o građenju. 

 

- da osigura stalni nadzor nad izgradnjom, a naročito da se radovi izvode u skladu sa građevinskom  

dozvolom projektnom dokumentacijom te propisima i tehničkim normativima s kojima se  

dokazuje stabilnost i sigurnost objekta. 

-da za privremeno zauzeto zemljište za potrebe gradilišta investitor ili izvoditelj radova postupa  

prema odredbama važećih Zakona. 

-da se privremeno zauzimanje javni prometnih površina za potrebe gradilišta investitor ili  

izvoditelj radova ishode odobrenje nadležnog tijela općine ili grada. 

-da kopije građevinskog dnevnika čuva trajno.
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IZVODITELJ RADOVA 

Dužan je između ostaloga da: 

-imenuje voditelja građenja s odgovarajućom stručnom spremom i praksom koji će rukovoditi  

građenjem u skladu sa Zakonom o građenju. 

-na gradilištu vodi građevinski dnevnik i drugu dokumentaciju koja se s važećim zakonima i  

propisima mora voditi i držati na gradilištu. 

-vodi knjigu nadzora u koju će ovlašteni djelatnici i inspekcija upisivati svoje odluke. 

-pravodobno prouči projektnu dokumentaciju na temelju koje se izvode ugovoreni radovi i na  

vrijeme zatraži od investitora objašnjenje o nedovoljno jasnim pojedinostima. 

-izvoditi radove prema važećim propisima i hrvatskim normama, te pridržavati se projektne  

dokumentacije koja je sastavni dio građevinske dozvole. 

-kvalitetu radova i materijala dokumentirati određenim ispitivanjima koja su propisana zakonima i normama. 

-pravovremeno poduzimati mjere za stabilnost rova, opreme, materijala, sigurnost radnika,  

prometa i susjednih građevina. 

-prije početka na iskopu zemljanih radova i uvijek poslije vremenskih nepogoda (poplava, mraz i  

sl.), rukovoditelj radova mora pregledati stanje radova i po potrebi poduzeti zaštitne mjere protiv  

opasnosti od obrušavanja bočnih strana iskopa. 

-iskopani materijal iz građevinske jame mora se odbacivati na odstojanje od ruba iskopa tako da ne postoji mogućnost 

obrušavanja tog materijala u građevinsku jamu i da ugrožava stabilnost pokosa iskopa. Isto tako prilikom strojnog 

iskopa zemlje rubovi pokosa ne smiju se opterećivati do te mjere da ugroze stabilnost strojeva odnosno pokosa. 

-svako potkopavanje tla u građevinskoj jami i na mjestima izgradnje građevine je zabranjeno. 

-ako se iskop zemlje vrši na mjestima gdje postoje podzemne instalacije, iskop se mora vršiti po  

uputstvima nadzorne stručne osobe u čiju nadležnost instalacije pripadaju. Ako se u tijeku iskopa  

naiđe na instalacije, radovi se moraju obustaviti dok se osigura nadzor korisnika odnosno vlasnika instalacija. 

 

-izvoditelju radova ostavljena je na raspolaganju samo propisana širina građenja. Za veću širinu  

građenja potrebno je dobiti pismenu suglasnost investitora. 

-obavijestiti nadzornog inženjera investitora kao i nadležna tijela o početku građenja. 

-bez odlaganja upozoriti investitora na nedostatke koje zapazi u projektnoj dokumentaciji prilikom  

izvođenja. 

-nakon pismene obavijesti investitora o prihvaćanju ponude za izvođenje, izvoditelj radova u  

suradnji sa investitorom razrađuje dinamiku izvođenja. 

-za sve naknadne radove koji nisu obuhvaćeni troškovnikom izvoditelj radova dužan je dostaviti  

nadzornom inženjeru investitora odgovarajuću kalkulaciju cijena na nivou koji se može kontrolirati. 

-zajedno sa nadzorom inženjerom te nadležnim tijelima utvrditi mjesto deponiranja viška  

materijala iz iskopa. 

-ovisno o vremenskim prilikama (radovi zimi i sl.) u dogovora sa investitorom radove djelomično ili potpuno obustaviti i 

poduzeti odgovarajuće mjere na zaštiti gradilišta, Ljudi i građevine. 

-prije davanja ponude informirati se o svim lokalnim prilikama (prilazni putovi, podzemna voda)  

na budućem gradilištu te ih ukalkulirati u jedinične cijene. 

-za eventualne izmjene u projektnoj dokumentaciji mora dobiti suglasnost od nadzormog inženjera investitora i 

projektanta. 

-prije izvođenja radova mora projektnu dokumentaciju proučiti i provjeriti navedene količine u  

troškovniku. 

-odgovoran je za kvalitetu svih radova na građevini. 

-radni prostor, ograde, voćnjake i sl. čuvati od oštećenja. 

-građevinski materijal propisno transportirati, uskladištiti i čuvati od oštećenja i propadanja. 

-izvedenu građevinu ili dio građevine koji se treba zatrpati, ne smije se zatrpavati prije  

preuzimanja od nadzornog inženjera te upisa u građevinski dnevnik. 

-u građevinski dnevnik upisuje sve podatke koji mogu imati utjecaja na stabilnost, sigurnost i  

kvalitetu građevine kao na primjer: pregled temeljnih jama odnosno podloga prije nastavka  

radova, pregled oplata i armatura prije betoniranja, uzimanja uzoraka materijala za atestiranje kao i sve radnje s kojima se 

dokazuje pouzdanost i stabilnost građevine 

-za konačno preuzimanje građevine treba sastaviti zapisnik koji potpisuje izvoditelj radova i  

nadzorni inženjer investitora. 

-nakon završnih radova ukloniti s gradilišta preostali materijal, opremu i sredstva za rad te  

privremene građevine što su sagrađene za vrijeme izvođenja radova, te očistiti građevinu i  

gradilište. 

-građenje građevine ili dijela građevine može pristupiti samo ako je registriran za obavljanje te  

djelatnosti 
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NADZORNI INŽENJER 

Poslove stručnog nadzora nad građevinom u ime investitora može obavljati samo pravna osoba registrirana za obavljanje 

poslova nadzora. Nadzorni inženjer može biti samo osoba koja ispunjava u pogledu stručne spreme i radnog iskustva 

uvjete iz Zakona o građenju.  

U provođenju stručnog nadzora, nadzorni inženjer između ostaloga dužan je voditi računa da: 

- se gradi u skladu s građevinskom dozvolom i projektnom dokumentacijom na osnovu koje je dobivena građevinska 

dozvola, te u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji 

- je kvaliteta radova, ugrađenih materijala i opreme u skladu sa zahtjevima projekta te da je kvaliteta radova dokazana 

propisanim ispitivanjima 

- zajedno sa izvoditeljem radova poduzima odgovarajuće mjere u slučaju pojave podzemne vode kako se ne bi 

ugrozila stabilnost građevine, doveli u opasnost ljudi i imovina, te omogućilo normalno odvijanje radova 

- upozorava izvoditelja radova na uočene nedostatke u tijeku izvođenja radova, te primjedbe upisuje u građevinski 

dnevnik 

- ne može mijenjati projektnu dokumentaciju na temelju koje se izvode radovi, osim ako je sa promjenama suglasan 

investitor 

- provodi redoviti (stalni) nadzor na građevini i to potvrđuje svojim potpisom u građevinski dnevnik zajedno s 

voditeljem građenja i dostavlja kopije potpisanih stranica investitoru. 
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3.3.TEHNIČKI UVJETI GRAĐENJA 

 

SANACIJA GRADILIŠTA 

Kako će se prilikom izvedbe građevine narušiti postojeće stanje okoliša, nužno je nakon izvedbe građevine sanirati 

gradilište pa je u tu svrhu potrebno poduzeti: 

- postojeće javne ceste, koje će biti korištene prilikom izvođenja radova, potrebno je dovesti u prvobitno stanje. 

- sve privremene građevine izgrađene u okviru pripremnih radova, opremu i sredstva za rad, neutrošeni građevinski 

materijal i sl., moraju biti uklonjeni a zemljište na podrućju gradilišta dovedeno u prvobitno stanje. 

- izvoditelju radova data je određena širina za izvedbu građevine, te ukoliko ima namjeru koristiti veću širinu mora 

pribaviti suglasnost od vlasnika zemljišta. Evantualne štete izvan građenja moraju se također sanirati u dogovoru 

sa vlasnikom zemljišta. 

- drvenu ili tipsku oplatu koja služi za razupiranje rova ili građevinske jame potrebno je izvaditi prije zatrpavanja 

rova. 

- Ijevano željezni poklopci na oknima moraju biti zatvorani te moraju tijesno nalijegati na okvire od poklopaca. 

- poklopci na oknima moraju biti ugrađeni tako da im gomja povrsina bude u razim nivelete ceste ili okolnog terena 

osim u slućaju kad je to projektnom dokumentacijom drugačije odredeno. 

- ograde, živice i ostalo raslinje nesmije se sjeći, micati ili uništavati bez odobrenja vlasnika. 

- svi prometi znakovi i materijal koji je za vrijeme izvođenja služio za osiguranje prometa vozila ili pješaka moraju 

se ukloniti nakon završetka radova na gradilištu. 

- višak iskopanog materijala sa gradilišta potrebno je odvesti i deponirati na mjesto gdje to odredi nadzorni inženjer 

investitora u dogovoru sa izvoditeljem radova. 

- na mjestima gdje je došlo do oštećenja trupa ceste i kolnika treba provesti sanaciju na način da se cesta dovede u 

stanje u kakvom se nalazila prije izvođenja radova. 

- zelene površine koje su prekopane u tijeku izvođenja građevine potrebno je isplanirati i zatravniti. 

 

ISKOLČENJE TRASE  

Tijekom građenja izvršiti: 

 - stalnu kontrolu iskolčene trase građevine, 

 - kontrolu osiguranja svih točaka, 

 - kontrolu postavljenih profila građevine, 

 - kontrolu repera i poligonih točaka. 

 

ČIŠĆENJE TERENA 

-   kontrolu kvalitete obavljati u svemu prema važećoj normi  U.E1.010. 

-   radove izvoditi uz primjenu higijensko-tehničkih zaštitnih mjera,  

    bez nanošenja štete onim objektima, koji nisu predviđeni za rušenje.  

 

TEHNIČKA OPREMA I PRIPREMA (UREĐENJE) GRADILIŠTA ZA RAD 

U cilju mogućnosti cjelovitog i dosljednog izvršenja graditeljskih radova izvršiti kontrolu da organizacija 

gradilišta, tehnička oprema i potrebna mehanizacija budu u skladu sa zahtjevima projekta. 

 

PRIPREMNI RADOVI 

Prije početka radova potrebno je uspostaviti sve položajne i visinske točke te ih stabilizirati. 

Uspostavom projektiranih veličina na terenu utvrđuju se i moguće promjene stanja terena u odnosu na stanje 

iskazano u projektu, te se zapisnički utvrđuje od strane izvoditelja i nadzornog inženjera. Postoji li u području gradilišta 

javna infrastruktura, izvođač radova mora se pridržavati postojećih propisa i uputa nadležnih službi ili organa uvjetovanih 

po otvaranju gradilišta. Potrebno je ustanoviti eventualni položaj postojećih instalacija elektrike, vode i kanalizacije, 

grijanja, plina. Prije početka zemljanih radova potrebno je izvršiti uređenje radilišta i osigurati radni prostor 

odstranjivanjem niskog i visokog raslinja, raznih materijala, ograda građevina te premjestiti stupove i vodove. 

Obzirom na postojeće stanje te neposrednu organizaciju gradilišta, poterebno je osigurati siguran pristup i kretanje 

vozila i strojeva kako se ne bi oštetile instalacije, uređene ili izgrađene površine. S tim u vezi treba osigurati i signalizirati 

radilište prometnim oznakama, znakovima, branicima, rampama i svjetlosnim signalima noću. 

Prije polaganja asfaltnih slojeva potrebno je očistiti podlogu te ju po potrebi špricati bitumenskom emulzijom, 

naručito kod presvlačenja postojećeg asfalta.Za fazu zemljanih radova kod izvođenja kanalizacije prilikom iskopa rova ili 

u širokom otkopu treba osigurati odvodnju tla tijekom izvođenja radova. 
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ZEMLJANI RADOVI 

 

ŠIROKI ISKOP 

Sve iskope treba obaviti prema predviđenim visinskim kotama i propisanim nagibima kosina prema projektu, 

odnosno zahtjevima nadzornog inženjera, a uzimajući u obzir geomehanička svojstva tla i zahtjevana svojstva za 

namjensku upotrebu iskopanog materijala. Propisane mjere iskopa ne smiju se prekoračiti bez naročitog odobrenja 

nadzornog inženjera, odnosno odobrenja investitora. Iskope kod kojih može doći do urušavanja ili klizanja zemlje treba 

izvoditi u odsjecima s razupiranjem. Eventualno ugrožene druge građevine moraju se pri tome osigurati. 

Iskop se do predviđene kote planuma smije obaviti samo ako materijal nije osjetljiv na utjecaje atmosferilija i ako 

je tlo u zoni posteljice sposobno da podnese gradilišni promet. Ako nije tako, iskop treba obaviti za 0,2-0,3 m iznad  

predviđene kote planuma posteljice, a konačni iskop se obavlja neposredno prije izrade posteljice i kolničke konstrukcije.  

Sav upotrebljiv iskopani materijal koristiti za izradu nasipa, eventualna nasipavanja kanala instalacija ili pokosa, a 

preostali materijal od iskopa odvesti na gradsku deponiju. 

Ako se iskop terena vrši miniranjem, radovi se moraju izvoditi prema postojećim propisima o miniranju. Pri 

radovima na miniranju punjenje i vrstu eksploziva odabrati tako da preostala stijena ne bude razrahljena, ili da ne dođe do 

oštećenja okolnih postojećih građevina. 

Kod iskopa u materijalu kategorije ''A'' potrebno je miniranje cijelog iskopa, a u kategoriji ''B'' potrebno je samo 

djelomično miniranje. Materijal se kopa do projektiranog nagiba pokosa uz obavezno odstranjivanje labavih i rastresitih 

dijelova stijene.  

U svemu se pridržavati OTU za radove na cestama koji se odnose za široki iskop u materijalu kategorije ''C'' 

točka 2-02.3. 

 

IZRADA NASIPA 

Pri izradi nasipa svaki sloj nasipnog materijala treba biti razastrt vodoravno u uzdužnom smjeru ili nagibu koji je 

najviše jednak projektiranom uzdužnom nagibu nivelete. Visina svakog pojedinog razgrnutog sloja nasipanog materijala 

mora biti u skladu s vrstom materijala i dubinskim učinkom strojeva za zbijanje. Ako ne postoje provjerena iskustva o 

mogućnosti zbijanja s određenim nasipnim materijalom i strojevima, debljina nasipnog sloja određuje se na pokusnoj 

dionici. 

Kontrola kakvoće: 

Dimenzije nasipa moraju se tijekom rada kontrolirati tako da ih se uspoređuje s dimenzijama iz projekta. Detaljna 

kontrola obavlja se pri preuzimanju završnog sloja nasipa (posteljice) mjerenjem od osiguranih iskolčenih točaka osi ceste 

po horizontalnoj i vertikalnoj projekciji. 

Propisi na osnovi kojih se obavlja kontrola kakvoće materijala za izradu i pri izradi nasipa: 

HRN EN U.B1.010/79         Uzimanje uzorka tla 

HRN EN U.B1.012/79         Određivanje vlažnosti uzorka tla 

HRN EN U.B1.014/68         Određivanje specifične težine tla 

HRN EN U.B1.016/68         Određivanje zapreminske težine tla 

HRN EN U.B1.018/80         Određivanje granulometrijskog sastava 

HRN EN U.B1.020/80         Određivanje granica konzistencije tla 

                                              Aterbergove granice 

HRN EN U.B1.024/68         Određivanje sadržaja sagorljivih i organskih materijala tla 

HRN EN U.B1.038/68         Određivanje optimalnog sadržaja vode 

HRN EN U.E1.010/81         Zemljani radovi na izgradnji putova 

HRN EN U.E8.010/81         Nosivost i ravnost na nivou posteljice 

Propisi na osnovi kojih se obavljaju tekuća i kontrolna ispitivanja: 

 

HRN EN U.B1.010/79         Uzimanje uzorka tla 

HRN EN U.B1.012/79         Određivanje vlažnosti uzorka tla 

HRN EN U.B1.016/68         Određivanje zapreminske težine tla 

HRN EN U.B1.046/68         Određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče 
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Tekuća ispitivnja: 

 

Obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak (SZ) ili određivanje modula 

stišljivosti (MS) kružnom pločom promjera 30 cm najmanje na svakih 1000 m
2
  svakog sloja nasipa, te ispitivanje 

granulometrijskog sastava nasipnog materijala najmaje na svakih 4000 m
3
 izvedenog nasipa. 

U jednoj seriji, jedan od pet rezultata ispitivanja zbijenosti može biti manji od minimalno traženog, s tim da po 

apsolutnoj vrijednosti ne odstupa za više od: 

 5 %, pri mjerenju prostornih masa u suhom stanju (γd) 

 10 %, pri mjerenju modula stišljivosti (MS) 

Kontrolna ispitivnja: 

Obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak (SZ) ili određivanje modula 

stišljivosti (MS) kružnom pločom promjera 30 cm najmanje na svakih 2000 m
2
  svakog sloja nasipa, te ispitivanje 

granulometrijskog sastava nasipnog materijala najmaje na svakih 8000 m
3
 izvedenog nasipa. 

 

Materijal za izradu nasipa od zemljanih materijala treba zadovoljavati ove uvjete: 

 Granulacija materijala treba biti takva da je koeficijent nejednolikosti 

U= d60/d10 > 9 

 Upotereba materijala kod kojih je U ≤ 9 (na primjer jednoliko granulirani pijesci) također je moguća, ali uz 

primjenu posebnih tehnologija ugradnje (npr. refuliranje). 

 Nasipni materijal ne smije sadržavati više od 6% organskih primjesa. Ako sadrži od 6% do 10% organskih tvari, 

njegovu pogodnost za ugradnju treba dokazati detaljnijim laboratorijskim ispitivanjima. 

Ovaj se uvjet odnosi na jednoliko raspoređene i rastvorene organske tvari. Organske tvari u komadima ili nakupinama 

(drvo i slično) treba izbaciti iz nasipnog materijala.  

 Optimalna količina vode mora biti manja od Wopt ≤ 25%.  

 Materijal ne smije imati suhu prostornu masu (po standardnom Proctoru) manju od  

γd = 1,50 g/cm
3
 za nasipe visine do 3,0 m, a za nasipe više od 3,0 m  γd = 1,55 g/cm

3
 

 Materijal ne smije imati granicu tečenja veću od W2 ≤ 65%.  

 Materijal ne smije imati indeks plastičnosti veći od Ip ≤ 30.  

 Bubrenje materijala pod vodom nakon četiri dana ne smije biti veće od 4%.  

 Proctorov broj Pb = 1/ γd – 1/ γ −  mora iznositi Pb = 0 do 0,20.   

Materijal se ne smije ugrađivati u nasip ni kada zadovoljava sve nabrojene uvjete ako mu vlažnost prelazi granice 

koje omogućuju postizanje propisane kakvoće ugradnje. Vlažnost materijala ne smije varirati više od ± 2% od optimalne 

vlažnosti određene standardnim Proctorovim postupkom. To znači da se previše vlažan materijal mora prije ugrađivanja 

prosušiti (razastiranjem, sitnjenjem, prebacivanjem, izlaganjem suncu, vjetru), a previše suhi materijal navlažiti 

(prskanjem, polijevanjem) do tražene vlažnosti. Prije zbijanja poprskanog presuhog zemljanog materijala, treba stanovito 

vrijeme pričekati da se vlaga u materijalu jednolično rasporedi.  

Pri izradi nasipa od zemljanog, vezanog materijala, sav materijal dopremljen na gradilište mora se ugraditi tj. zbiti 

istog dana.  

 Ako se, nakon što je neki sloj nasipa zbijen i ispitan, ne nastavlja odmah s nasipavanjem sljedećega sloja, nego 

tek nakon dužeg vremena u različitim vremenskim prilikama, prije nastavka nasipavanja treba ponovno provjeriti 

zbijenost tog sloja.   

 S nasipavanjem novog sloja može se otpočeti tek kada se dokaže tražena kakvoća (zbijenost) prethodnog sloja.  

 Rad na nasipavanju i zbijanju treba prekinuti u svako doba kad nije moguće postići tražene rezultate (zbog kiše, 

visokih podzemnih voda ili drugih atmosferskih nepogoda).  

 Nasipni materijal ne smije se ugraditi na smrznutu podlogu. Isto tako u nasip se ne smije ugrađivati snijeg, led ili 

smrznuti zemljani materijal. Kriteriji za ocjenu kakvoće ugrađenog materijala u slojeve dani su u tablici 2-09-1. 

Kriterij ugradnje zemljanih materijala u nasip: 

 Slojevi  nasipa visokih preko 2 m na dijelu od podnožja nasipa do visine 2 m ispod planuma posteljice: SZ=95 %, 

MS= 420 MN/m
2
. 

 Slojevi  nasipa nižih od 1 m i slojevi nasipa viših od 2 m u zoni 2 m ispod planuma posteljice: SZ=100 %, MS= 

25 MN/m
2
. 

U svemu se pridržavati OTU za radove na cestama koji se odnose za izradu nasipa od zemljanih materijala točka 

2-09.1. 

IZRADA POSTELJICE 
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Obuhvaća uređenje posteljice u usjecima, nasipima i zasjecima, tj. grubo i fino planiranje materijala i nabijanje do 

tražene zbijenosti. Posteljicu izraditi prema kotama iz projekta. 

Kontrola kakvoće: 

Propisi na osnovi kojih se kontrolira kakvoće materijala za izradu posteljice: 

HRN EN U.B1.010/79         Uzimanje uzorka tla 

HRN EN U.B1.012/79         Određivanje vlažnosti uzorka tla 

HRN EN U.B1.014/68         Određivanje specifične težine tla 

HRN EN U.B1.016/68         Određivanje zapreminske težine tla 

HRN EN U.B1.018/80         Određivanje granulometrijskog sastava 

HRN EN U.B1.020/80         Određivanje granica konzistencije tla 

                                              Aterbergove granice 

HRN EN U.B1.022/68         Određivanje promjene zapremine tla 

HRN EN U.B1.024/68         Određivanje sadržaja sagorljivih i organskih materijala tla 

HRN EN U.B1.038/68         Određivanje optimalnog sadržaja vode 

HRN EN U.B1.042/69         ZeOdređivanje kalifornijskog indeksa nosivosti 

HRN EN U.E8.010/81         Nosivost i ravnost na nivou posteljice 

 

Propisi na osnovi kojih se obavljaju tekuća i kontrolna ispitivanja: 

 

HRN EN U.B1.010/79         Uzimanje uzorka tla 

HRN EN U.B1.012/79         Određivanje vlažnosti uzorka tla 

HRN EN U.B1.016/68         Određivanje zapreminske težine tla 

HRN EN U.B1.046/68         Određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče 

 

Tekuća ispitivnja: 

Obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak (SZ) i određivanje modula 

stišljivosti (MS) kružnom pločom (16 cm) uređene površine posteljice.  

Minimalna tekuća ispitivanja jesu: 

 Jedno određivanje stupnja zbijenosti na 1000 m
2
 

 Jedno određivanje modula stišljivosti na 1000 m
2
 

 Jedno određivanje granulometrijskog sastava materijala posteljice na 6000 m
2
 

 Jedno ispitivanje stupnja zbijenosti i modula stišljivosti na svakih 200 m u zoni bankine 

Kote planuma posteljice mogu odstupati od projektiranih najviše za 3 cm. Poprečni i uzdužni nagibi posteljice 

moraju biti prema projektu. Ravnost se mjeri uzdužno, poprečno i dijagonalno. Visina izrađene posteljice dokazuje se 

nivelmanskim zapisnikom. Ravnost izrađene posteljice mora biti takva da pri mjerenju letvom dužine 4 m u bilo kojem 

smjeru ne smije odstupanje biti veće od 3 cm u kohezivnom materijalu. 

Ispitivanje ravnosti kao i poprečnog pada posteljice obavlja se na svakih 100 m. Tek po odobrenju visinskog 

položaja posteljice pristupa se kontroli postignute zbijenosti. 

Pri kontroli kakvoće izrade posteljice, ispitivanja se obavljaju u serijama pri čemu je najmanji broj pokusa u jednoj 

seriji 5. U jednoj seriji, jedan od 5 rezultata manji od minimalno traženog, s tim da po apsolutnoj vrijednosti ne odstupa 

za više od: 

 5 %, pri mjerenju prostornih masa u suhom stanju (γd) 

 10 %, pri mjerenju modula stišljivosti (MS) 

 

Kontrolna ispitivnja: 

Obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak (SZ) najmanje na svakih 

2000 m
2
 i određivanje modula stišljivosti (MS) kružnom pločom promjera 30 cm najmanje na svakih 2000 m

2
  uređene 

površine posteljice. 

Posebno se ispituje posteljica u zoni bankine na svakih 400 m po jednoj ili po drugoj metodi.  

Granulometrijski sastav materijala iz posteljice ispituje se najmanje na svakih 10.000 m
2
. 

 

 

IZRADA POSTELJICE OD ZEMLJANIH MATERIJALA  
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Pod zemljanim materijalima razumijevaju se gline niske do visoke plastičnosti, prašine, glinoviti pijesci i slični 

materijali osjetljivi na prisutnost vode (dio od materijala iskopne kategorije “C”).  

 Nasuti materijal za posteljicu ili materijal  u iskopu mora se odmah zbiti. Ako je već zbijena posteljica duže 

vrijeme izložena vremenskim nepogodama ili oštećenjima, izvođač je dužan da je prije nastavka radova dovede u stanje 

zahtijevano projektom i ovim Općim tehničkim uvjetima. Radovi na uređenju posteljice u zemljanim materijalima 

obuhvaćaju planiranje, eventualnu sanaciju pojedinih manjih površina slabije kakvoće boljim materijalom, vlaženje 

odnosno prosušivanje zemlje i zbijanje do propisane zbijenosti.  

 Ako je zbijanje onemogućeno zbog velike prirodne vlažnosti ili nepovoljnih vremenskih prilika, treba primijeniti 

jedan od načina sanacije kako je navedeno u odjeljku o uređenju temeljnog tla (potpoglavlje 2-08 ovih OTU). Izbor 

načina sanacije predlaže izvođač, a odobrava nadzorni inženjer.  

  

Materijal za izradu posteljice od zemljanih materijala treba zadovoljavati ove kriterije:  

 koeficijent nejednolikosti U = d60/d10 mora biti veći od 9,  

 maksimalna suha prostorna masa prema standardnom Proctorovu postupku mora  

biti veća od 1,65 t/m
3
 

 granica tečenja W2 mora biti manja od 40 %,   

 indeks plastičnosti Ip manji od 20 %,  

 bubrenje nakon 4 dana potapanja u vodi ne smije biti veće od 3 %,  

 kalifornijski indeks nosivosti CBR mora biti veći od 3 %.  

  

Vlažnost materijala ne smije varirati više od  ± 2 % od optimalne vlažnosti (određene standardnim Proctorovim 

postupkom).  

 Ako u usjecima sa zemljanim materijalom ne zadovoljava materijal tražene kriterije pogodnosti, potrebno je 

provesti zamjenu lošeg materijala u posteljici na način kako je to navedeno za zamjenu lošeg temeljnog tla  (2-08.2, 2-

08.3 i 2-08.4), a najčešće u kombinaciji s primjenom geotekstila. Radovi na izradi posteljice ne smiju se obavljati kada je 

tlo smrznuto, odnosno kad na trasi ima snijega i leda.  

  

Kriteriji za ocjenu kakvoće posteljice od glinovitih materijala jesu ovi:  

 stupanj zbijenosti prema standardnom Proctorovu postupku Sz ≥ 100 %,  

 modul stišljivosti mjeren kružnom pločom Ø 30 cm Ms ≥ 30 MN/m
2
. 
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KOLNIČKA KONSTRUKCIJA 

 

NOSIVI SLOJ OD ZRNATOG KAMENOG MATERIJALA BEZ VEZIVA 

 

Za izradu nosivog sloja mogu se koristiti materijali navedeni u OTU za radove na cestama iz potpoglavlja 5-

01.1.  

Uzorkovanje materijala sukladno uvjetima iz norme HRN EN U.B1.010. 

 

Zahtjevi kakvoće za zrnate kamene materijale  

Kontrola kakvoće zrnatog kamenog materijala provodi se ispitivanjem u ovlaštenom laboratoriju. 

 

Granulometrijski sastav 

Granulometrijska se krivulja zrnatog kamenog materijala mora nalziti unutar danih granica u OTU za radove na 

cestama, u tablici 5-01.1.1.-1. 

Uz uvjet zrnati kameni materijal mora zadovoljavati još i ove granulometrijske uvjete: 

 udio zrna manjih od 0,02 mm ne smije biti veći od 2 % 

 promjer najvećeg zrna ne smije biti veći od polovice debljine sloja, odnosno najviše 63 mm 

 stupanj neravnomjernosti treba biti: 

U = d60 / d10   od 15 do 100 za šljunak, i  

U = d60 / d10   od 15 do 50 za drobljeni kameni materijal,  

gdje je:       d60 - promjer zrna pri kojem ima 60% mase, 

                   d10 - promjer zrna pri kojem ima 10% mase. 

Udio zrna manjih od 0,02 mm smije biti i veći od 3 % (ne veći od 5 %) ukoliko se radi o česticama kamenog 

porijekla u područjima manjih dubina smrzavanja (blagih klimatskih uvjeta). 

 

Zrnati kameni materijal ne smije sadržavati više od 2 % organskih tvari i lakih čestica, kao što su drveni ostaci, 

korijenje, čestice ugljena i sl. 

Zahtjevi za nosivost zrnatog kamenog materijala, izraženi kao kalifornijski indeks nosivosti - CBR jesu: 

 za prirodni šljunak ili mješavinu šljunka s manje od 50% drobljenog kamenog materijala, najmanje 40 % i 

 za drobljeni kameni materijal ili mješavinu prirodnog šljunka s više od 50% drobljenog kamenog 

materijala, najmanje 80% 

 

Prirodni i drobljeni kameni zrnati materijali moraju zadovoljavati zahtjeve navedene u OTU za radove na 

cestama u tablici 5-01.1.3-1 

Završeni nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala bez veziva mora zadovoljavati zahtjeve propisane u projektu.  

Na ugrađenom sloju od zrnatog kamenog materijala ispituju se, nakon geodetskog prijama u pogledu visina i 

poožaja, aljedeća svojstva: 

 modul stišljivosti metodom kružne ploče prema HRN U.B1.046 

 stupanj zbijenosti ispitivanjem prostorne mase prema normi HRN U.B1.016. 

Modul stišljivosti i stupanj zbijenosti nosivog sloja bet veziva moraju zadovoljavati zahtjeve navedene u  OTU za 

radove na cestama u tablici 5-01.1.3-1. 

Ravnost površine mjeri se kao odstupanje površine sloja od letve duljine 4 m. Odstupanje od letve smije biti 

najviše 20 mm. 

Visinski položaj izvedenog sloja provjerava se geodetskim snimanjem na mjestima ispod rubova kolnika, te 

sredine kolnika, a odstupanja mogu biti najviše ±15 mm. Iznimno, uz odobrenje nadzornog inženjera, odstupanja naniže 

može biti najviše -30 mm, s time da se za visinu odstupanja izvede nadomjestak sljedećim slojem na trošak izvođača. 

Nagib mora biti jednak poprečnom i uzdužnom nagibu projektirane površine. Odstupanja ne smiju biti veća od 

±0,4 % apsolutno od nagiba zadanog projektom. 

 

U svemu se pridržavati OTU za radove na cestama koji se odnose za nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala 

bez veziva točka 5-01, a poglavito na kontrolu kakvoće (5-01.1); proizvodnju, prijevoz i ugradnju (5.01.2); osiguranje 

kakvoće materijala i radova  (5-01.3). 

 

 

BITUMENIZIRANI NOSIVO-HABAJUĆI SLOJ ZA PROMETNICU 
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Bitumenizirani nosivo-habajući sloj (AC 16 surf 50/70) je nosivi bitumenizirani sloj, koji prema  trajnoj namjeni 

služi kao habajući sloj, a izrađen je od mješavine kamenog brašna, kamenog materijala do najveće nazivne veličine zrna 

16 mm i bitumena kao veziva, proizveden i ugrađen po vrućem postupku, a ugrađuje se isključivo na cestama 

namijenjenim za lako ili vrlo lako prometno opterećenje. 

Bitumenizirani nosivo-habajući sloj izvodi se od AC 16 surf 50/70 debljine 6 cm. 

 

Asfaltna mješavina AC 16 surf 50/70 sastoji se od: pijeska,  kamenog brašna, te bitumena kao vezivo. 

U svemu se pridržavati OTU za radove na cestama (Zagreb 2001.) koji se odnose za Bitumenizirani nosivo-

habajući sloj (BNHS), točka 5-05, a poglavito na kontrolu kakvoće sastavnih materijala (5-05.2); uvjete kakvoće BNHS-a 

(5-05.3), izradu BNHS-a (5-05.4), kontrolu kakvoće BNHS-a (5.05-5), proizvodnju, prijevoz i ugradnju (6.00.3); ocjena 

kakvoće izvedenog BNHS-a  (5-05.6). 

 

ZBRINJAVANJE OTPADNOG GRAĐEVINSKOG MATERIJALA 

 

Sav otpadni građevinski materijal nastao uslijed skidanja postojećeg sloja asfalta i iskopanog materijala za pripremu 

posteljice kolnika, deponira se na privremenom odlagalištu građevinskog otpadnog materijala . 

 

 SANACIJA OKOLIŠA 

 

Građevina svojom namjenom ne utječe negativno na okoliš jer njenim radom ne nastaju otpadni ili slični 

materijali. U skladu s tim sanacija gradilišta odnosi se na uređenje okoliša po završetku građenja. 

 

Ovim projektom predviđen je niz radova koji to osiguravaju: 

 

- zatrpavanje i poravnavanje rovova 

- dovođenje okolnog terena u prvobitno stanje, 

- zasijavanje nasipanog terena travom, 

- odvoz preostalog materijala od iskopa na deponiju. 

 

Svi navedeni radovi su specificirani troškovnikom. 

PROJEKTANT: 

         Mladen Carek, mag. ing. aedif. 
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Primijenjene  norme: 

HRN   U.B1.010 Geomehanička ispitivanja – uzimanje uzoraka tla 

HRN   U.B1.018 Ispitivanje granulometrijskog sastava 

HRN   U.B1.042 Ispitivanje kalifornijskog indeksa nosivosti ( CBR ) 

HRN   U.B1.046 Ispitivanje modula stišljivosti Ms kružnom pločom 

HRN   U.B9.012 Projektiranje i građenje putova. Procjena osjetljivosti kolovozne konstrukcije na 

 djelovanje mraza  i tehničke mjere za sprečavanje oštećenja. 

HRN   U.N1.050 Betonske cijevi za kanalizaciju 

HRN   B.B8.015 Rubnjaci ispitivanje prema habanju brušenjem 

HRN   B.B8.016 Ispitivanje tucanika protiv udara i pritiska 

HRN   M.J6.210 Kanalski poklopci 

HRN   M.J6.211 Kanalski poklopci 

HRN   U.G1.500 Cijevi i fazonski komadi od tvrdog polivinilklorida za kanalizaciju 

HRN   U.M2.010 Mort za zidanje 

HRN   U.M1.012 Beton. Ispitivanje cementa, agregata i uzorka betona 

HRN   U.M3.010 Uvjeti i kvaliteta bitumena za kolovoze 

HRN   U.M3.020 Bitumenska emulzija za kolovoze 

HRN   U.M1.014 Beton. Djelovanje materijala agresivnih prema  betonu i zaštita od njih 

HRN   U.M1.016 Ispitivanje otpornosti prema smrzavanju 

HRN   U.M1.015 Ispitivanje vodonepropusnosti betona 

HRN   U.C4.010 Određivanje ekvivalentnog opterećenja za  dimenzioniranje kolničkih konstrukcija 

HRN   U.C4.012 Dimenzioniranje novih savitljivih kolničkih konstrukcija 

HRN   U.E1.010 Zemljani radovi za izgradnju cesta 

 Tehnički uvjeti izvršenja 

HRN   U.E1.012 Osjetljivost materijala – tla na djelovanje mraza 

HRN   U.E4.014 Tehnički uvjeti za izradu asfaltnih betona 

HRN   U.E3.020 Teh. uvjeti za izradu betonskih kolovoza 

HRN   U.E8.010 Nosivost i ravnost na razini posteljice 

HRN   U.E9.020 Klasične i suvremene podloge za ceste 

 Tehnički uvjeti za izradu 

HRN   U.E9.021 Teh. uvjeti za izradu gornjih nosivih slojeva od bit. materijala po vrućem postupku 

HRN   U.E9.022  Nosivi slojevi za ceste od mehanički stabiliziranog tla.  

 Tehnički uvjeti za izradu. 

HRN   U.E9.024 Nosivi slojevi za ceste od cem. stabilizacije  

HRN   U.E9.028 Nosivi slojevi za ceste od bitumenske stabilizacije po vrućem  postupku 

HRN   U.B4.050 Tipovi kolovoznih konstrukcija za lak i srednji promet 

HRN   U.S4.051 Tipovi kolovoznih konstrukcija za težak promet 

HRN   U.S4.062 Tipovi odvodnje kolovoza i podbrežnih strana na cestama 

HRN   B.C1.011 Portland cement. Portland cementi s dodacima. Metalurški cement. Pucolanski cement. 

HRN   B.C1.020 Građevinsko vapno. Vrste, namjena i uvjeti kakvoće. 

HRN   B.C8.020 Cement – Metode kemijskog ispitivanja cemenata proizvedenih na bazi portland 

klinkera. 

HRN   B.C1.030 Gips i proizvodi od gipsa 

HRN   U.M2.010 Mort za zidanje. 

HRN   U.M2.012 Mort za žbukanje. 
 

ATESTI, MJERENJA I ISPITIVANJA KOJE JE POTREBNO PRILOŽITI UZ ZAHTJEV ZA TEHNIČKI PREGLED I 

UPRAVNU DOZVOLU: 

1. Atesti ugrađene opreme i materijala 

2. Atesti o izvršenom ispitivanju na vodonepropusnost  

3. Atest o izvršenom ispitivanju funkcionalnosti interne kanalizacije sa svim pripadajućim uređajima 

4. Ostali neophodni atesti i dokumenti sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13) i Zakon o prostornom uređenju 

(NN 153/13) 
 PROJEKTANT: 

         Mladen Carek, mag. ing. aedif. 
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4.IZVOĐENJE RADOVA PRI KOLIZIJI S PROMETNICAMA 
 

Predlaže se prikaz privremene regulacije prometa radi osiguranja sigurnog odvijanja prometa 

za vrijeme izvođenja radova, kojeg je potrebno uskladiti ( po potrebi) sa odgovornim ljudima. 

 

Ovisno o uvjetima na terenu potrebno odabrati način signalizacije koji će u potpunosti ispuniti 

postavljenu mu zadaću. 

 

Tehničku regulaciju prometa tijekom obnašanja radova obavljat će izvođač radova prema 

Pravilniku o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (N.N. 33/05, 64/05, 155/05; 

14/11) i Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13). 

 

Radovi se moraju izvoditi na način da se ne ugrozi stabilnost javne ceste i zaštitnog pojasa 

javne ceste kao i da se osigura sigurno odvijanje prometa. 

 

Izvođenje radova će se odvijati na taj način do okončanja građevinskih radova i puštanja tog 

dijela ceste u redovni promet. 

 

Tamo gdje su izvedeni i izvršeni radovi, prometna površina sa zaštitnim pojasom uključivo i 

krajnje točke poprečnog profila ceste (vanjski rub cestovnog jarka, nožice nasipa, ruba cestovnog 

ivičnjaka), moraju biti slobodni i vidljivi za promet. 

 

Nakon završetka svih radova ukloniti postavljenu vertikalnu signalizaciju. 

 

Postavljeni prometni znakovi moraju biti u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, 

opremi i signalizaciji na cestama (NN br.33/05, 64/05, 155/05, 14/11). Znakovi ne smiju biti 

oštećeni ili zablaćeni jer bi tada svojom nejasnoćom doveli u pitanje sigurnost prometa. 

Prometni znakovi postavljaju se s desne strane ceste uz kolnik, u smjeru kretanja vozila. Ako 

na mjestu na kojem se postavlja prometni znak prijeti opasnost da ga sudionici u prometu neće na 

vrijeme primijetiti zbog gustoće prometa ili zbog drugih razloga, prometni se znak iznimno može 

postaviti i na suprotnoj, lijevoj strani ceste ili iznad kolnika. Postavlja se tako da ne ometa kretanje 

vozila i pješaka. 

Znak "Radovi na cesti" postavlja se neposredno ispred mjesta na kojem se izvode radovi, a 

pokraj njega postavlja se i poseban branik koji noću i kad je vidljivost smanjena mora imati 

propisan svjetlosni znak. Od svjetlosnih znakova za označivanje radova na cesti, drugih zapreka i 

oštećenja kolnika upotrijebiti će se crveno svjetlo, koje se upotrebljava na pločama za označivanje 

zatvorenog dijela ceste i trepćuće žuto svjetlo koje se upotrebljava za naglašavanje prometnog 

znaka iznad kojeg je postavljeno. U uvjetima smanjene vidljivosti (noć, kiša...) potrebno je 

gradilište dodatno obilježiti aktiviranjem svjetlosne signalizacije (bljeskalice). 

Znakovi kojima se označuju privremeni radovi i sl. (privremena regulacija) moraju biti 

postavljeni na postolja i uzdignuti najmanje 0,30 m iznad zemlje.  

 

Stupovi na kojima se postavljaju znakovi kojima se označavaju privremeni radovi i sl. 

(privremena regulacija) moraju biti obojeni izmjeničnim poljima crvene i bijele boje, tako da su 

polja široka po 25 cm. 

Znakovi izričitih naredaba postavljaju se neposredno na mjesta na kojima za sudionike u 

prometu počinje obveza da se drže naredbe izražene prometnim znakom. Od načina postavljanja 

znakova izričitih naredaba odstupa način postavljanja znakova obaveznog smjera koji se 

postavljaju na križanju i znakova obaveznog obilaženja koji se postavljaju ispred objekata na 

kolniku ceste. 
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Znakovi obavijesti postavljaju se tako da sudionicima u prometu daju prethodne obavijesti, 

obavijesti o prestrojavanju, obavijesti o skretanju, obavijesti o smjeru kretanja te da označe objekt, 

teren, ulicu ili dijelove ceste na koje se odnose. Ako se objekt ili teren na koji se znak obavijesti 

odnosi ne nalazi na cesti na kojoj je znak postavljen, potrebna obavijest može biti postavljena na 

dopunskoj ploči ili na samom znaku tako da sudionicima u prometu omogući lak i brz pronalazak 

objekata odnosno terena na koji se znak odnosi. 

Dopunske ploče ističu se zajedno s prometnim znakovima na koje se odnose, i to ispod donjeg 

ruba prometnog znaka. 

Oprema, znakovi i oznake za označivanje radova, zapreka i oštećenje kolnika te oprema za 

vođenje i usmjeravanje u zoni radova na cesti, zapreka i oštećenja kolnika postavlja se na temelju 

prometnog projekta. 

 

Kod upotrebe građevinskih strojeva potrebno je dodatno obilježiti radijus njihovog kretanja i 

rada postavljanjem prometnog znaka ili ručnom signalizacijom. Kada strojevi nisu u upotrebi ili 

noću, moraju se postaviti izvan prometnih površina i po potrebi osvijetliti. 

 

Po završetku radova sve prometne površine potrebno je sanacijom dovesti u prvobitno stanje. 

Također je neophodno obnoviti horizontalnu i vertikalnu signalizaciju i dovesti je u stanje u 

kakvom je bila prije početka radova. Sigurnost prometa također nalaže da se po završetku radova 

prometnica temeljito opere kako ne bi došlo do smanjenja trenja podloge prouzrokovane zaostalim 

građ. materijalom (zemlja, šljunak i sl.) na kolniku 

 

Sve radove kod uspostave i osiguranja privremene regulacije prometa te postavljanja 

prometnih znakova izvode se u skladu s Zakonom o sigurnosti prometa na cestama, Pravilnikom o 

prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama, Zakonom o javnim cestama, 

Pravilnikom o održavanju i zaštiti javnih cesta, Pravilima i tehničkim uvjetima za ophodnju javnih 

cesta i SDR. 

 

Način obilježavanja radova i upotrjebljena prometna signalizacija prikazani su u grafičkom 

dijelu projekta privremene regulacije prometa. 

 

 

 
 PROJEKTANT : 

        Mladen Carek, mag. ing. aedif. 
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 PROJEKTANT : 

        Mladen Carek, mag. ing. aedif. 
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5. PROCJENA TROŠKOVA GRAĐENJA 
 

za rekonstrukciju prometne površine te asfaltiranje kolnih prilaza iznosi:  

 

1.500.000,00 kuna s PDV-om, 
 

 

Ova procjena se daje u svrhu određivanja taksi kod postupka izdavanja potvrde na glavni projekt. 

 
 
 
 
              PROJEKTANT:  
         Mladen Carek, mag. ing. aedif.  
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6. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I GOSPODARENJE OTPADOM 
 

Građevni otpad je otpad nastao prilikom gradnje građevina, rekonstrukcije, uklanjanja i održavanja 

postojećih građevina, te otpad nastao od iskopanog materijala, koji se ne može bez prethodne 

uporabe koristiti za građenje građevine zbog kojeg građenja je nastao. 

 

Klasifikacija obzirom na način nastanka:  
- Otpad na gradilištu: („miješani građevinski otpad“ – sličan komunalnom otpadu) ostaci 

novih građevinskih materijala (npr. strugotine), onečišćena ambalaža, plastika (npr. cijevi), 

drvo, papir, karton, metali, kablovi, boje, ljepila, šljunak i male količine mineralnog otpada  

- Otpad nastao kod izgradnje i održavanja prometnica: npr. bitumen, asfalt, beton, pijesak, 

šljunak  

- Tlo, kamenje i vegetacija: iskopano tlo ili površinski sloj tla, pijesak, šljunak, glina, 

kamenje, vegetacija  

 

OTPADOM SE NE SMATRA  
Neonečišćeno tlo i drugi materijal koji se tamo nalazi od prirode a koji je iskopan za vrijeme 

građevinskih radova, pod uvjetom da se materijal koristi u građevinske svrhe u svom prirodnom 

stanju na mjestu nastanka  

U slučaju prijevoza neonečišćenog tla na druga mjesta -lokalitete („ODVOZ S MJESTA 

NASTANKA”) primjenjuje se DEFINICIJA OTPADA ! 

 

Pravilnikom o načinu gospodarenja građevnim otpadom (N.N.br. 38/08) propisan je način 

gospodarenja građevinskim otpadom koji nastaje građenjem prema posebnom zakonu, ali se 

primjenjuje samo za: 

– gospodarenje građevnim otpadom koji sadrži azbest,  

– iskope kojima se gospodari prema posebnim propisima koji uređuju gospodarenje mineralnim 

sirovinama.  

Gospodarenje građevnim otpadom podrazumijeva skup aktivnosti i mjera koje obuhvaćaju 

odvojeno skupljanje, oporabu i/ili zbrinjavanje građevnog otpada. 

Građevni otpad ne smije se odložiti na mjestu nastanka kao niti na lokacijama koje nisu za to 

predviđene.Posjednik građevnog otpada dužan je snositi sve troškove gospodarenja građevnim 

otpadom. 

Posjednik građevnog otpada dužan je osigurati uvjete za odvojeno skupljanje i privremeno 

skladištenje građevnog otpada. Odvojeno skupljanje i privremeno skladištenje građevnog otpada 

posjednik građevnog otpada mora povjeriti ovlaštenoj osobi. Ovlaštena osoba obavlja djelatnost 

gospodarenja građevnim otpadom u reciklažnim dvorištima na stacionarnim uređajima za oporabu, 

odnosno na gradilištu gdje nastaje građevni otpad pomoću mobilnog uređaja. Posjednik građevnog 

otpada koji je izvođač može na gradilištu na kojem nastaje građevni otpad taj otpad i oporabiti u 

okviru registrirane djelatnosti i odgovarajuće dozvole za gospodarenje otpadom. 

Posjednik građevnog otpada može obavljati oporabu građevnog otpada na mjestu nastanka u 

uređajima za materijalnu oporabu otpada. Takvi uređaji moraju udovoljavati uvjetima propisanim 

posebnim propisom.Ovlaštena osoba može obavljati oporabu građevnog otpada u uređajima za 

materijalnu i/ili energetsku oporabu otpada. Takvi uređaji moraju udovoljavati uvjetima propisanim 

posebnim propisom.Posjednik građevnog otpada i ovlaštena osoba dužni su osigurati konačno 

zbrinjavanje ili oporabu odvojeno skupljenog opasnog otpada iz građevnog otpada. 
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Građevni proizvod nastao materijalnom oporabom građevnog otpada može se ponovo uporabiti u 

građevne svrhe ukoliko udovoljava normama i uvjetima propisanim posebnim propisom. 

Odlaganje građevnog otpada može se obavljati u slučajevima kada ga nije moguće materijalno i/ili 

energetski oporabiti i ponovno uporabiti u skladu s odredbama ovoga Pravilnika kao i u slučaju kad 

građevni otpad nastaje uklanjanjem bespravno izgrađenih građevina ili njihovih dijelova u provedbi 

inspekcijskog rješenja. Građevni otpad predviđen za odlaganje predaje se ovlaštenim osobama koje 

upravljaju odlagalištima otpada sukladno uvjetima propisanim posebnim propisom.  

Svaka pravna i fizička osoba-obrtnik koja ima dozvolu odnosno koncesiju prema Zakonu o otpadu 

za pojedinu ili više djelatnosti gospodarenja otpadom ukoliko prilikom obavljanja djelatnosti 

gospodari građevnim otpadom dužna je voditi očevidnike o nastanku i tijeku građevnog otpada te 

prijavljivati nadležnim tijelima podatke o tom otpadu sukladno posebnim propisima. 

Županije i Općina dužni su odrediti lokacije za gospodarenje građevnim otpadom na svojem 

području. 

 

Odmah nakon završetka radova izvođač je dužan ukloniti preostali građevni i otpadni materijal iz 

cestovnog pojasa, a sve oštećene površine treba odmah sanirati, odnosno dovesti u prvobitno stanje. 

                 

POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE 

 

1. HRVATSKE VODE 

 

Odvodnja cesta riješiti će se odvođenjem oborinskih voda u postojeće cestovne jarke gdje je 

moguće, odnosno zelene površine gdje ih nema na postojeći način jer se ne mijenjaju poprečni 

i uzdužni nagibi prometnice. Cjevni propust ostati će postojeći na koji će se uklopiti 

rekonstruirana prometnica svojom širinom na širinu postojećeg cjevnog propusta. Paralelno 

vođenje prometnice sa melioracijskim kanalom „Krajnica“ projektirano je na način da je rub 

bankine prometnice minimalno udaljen 1.0m od gornjeg ruba pokosa melioracijskog kanala. 

 

2. HRVATSKE ŠUME 

 

Postojeći šumski prilazi uklopljeni su u rekonstruiranu prometnicu te će zadržati svoju 

funkciju. 

 

3. ŽUC KKŽ 

 

Rekonstrukcijom nerazvrstane ceste neće se narušiti postojeći sistem odvodnje, oborinske 

vode se neće slijevati na javnu prometnicu. Na mjestu spoja nerazvrstane ceste na javnu cestu 

LC 26106 postaviti znak B 02 „Obavezno zaustavljanje“ i označiti horizontalnom 

signalizacijom bijelu punu crtu zaustavljanja H 11. 

 

4. KOMUNALIJE d.o.o. 

 

Na dijelu predviđene trase zahvata u prostoru izgrađeni su vodoopskrbni cjevovodi koji su van 

površine rekonstruirane prometnice. U pravilu smješteni su uz prometnicu. Objekte smjestiti 

van cestovnog kolnika te na križanjima rekonstruirati cestovnu kapu. Moguća kritična mjesta 

označena su na situaciji i određene su mjere zaštite instalacija. Položaj instalacija u 

grafičkim prilozima je orijentacijski te stvarno stanje treba odrediti sa vlasnikom instalacije te 

šlicanjem na terenu, u pojasu 1,0 m oko instalacije treba vršiti ručni iskop bez uporabe 

krampa. 
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5. OPĆINA FERDINANDOVAC 

 

Makadamski dio ceste izvesti će se u asfaltni kolnik širine 4,5m s obostranim bankinama širine 

1,0 m ukupne širine zahvata 6,5m. Na dijelu zahvata urediti postojeće cestovne jarke i okolni 

teren koji služi odvodnji. Zamijeniti nosivi sloj na mjestima gdje nije dobivena tražena 

nosivost. 

 

6. HEP Operater distribucijskog sustava d.o.o. 

 

Unutar obuhvata zahvata pretežito se nalaze nadzemni vodovi, te su stupovi izvan površine 

rekonstrukcije prometnice. Ukoliko zahvat ugrožava instalacije, sve kablove ispod kolnika, 

betoniranih površina potrebno je mehanički zaštititi ili tamo gdje se očekuju mehanička 

oštećenja. Izmicanje u slučaju paralelnog vođenja sa prometnicom odnosom pod kutom 

manjim od 60 stupnjeva u odnosu na os ceste i udaljenosti manje od 1,0m od ruba bankine. 

Moguća kritična mjesta označena su na situaciji i određene su mjere zaštite instalacija. 

Položaj instalacija u grafičkim prilozima je orijentacijski te stvarno stanje treba odrediti sa 

vlasnikom instalacije te šlicanjem na terenu, u pojasu 1,0 m oko instalacije treba vršiti ručni 

iskop bez uporabe krampa. 

 

7. HAKOM 

 

Pošto je utvrđeno da u zoni zahvata ne postoji kabelska kanalizacija, projektom je predviđen 

koridor odnosno trasa kabelske kanalizacije i to 2 x fi 50. Trasa je smještena s lijeve odnosno 

sa desne strane vodeći računa od potrebnom prostoru. 

 

 

 

                 

               PROJEKTANT:  
         Mladen Carek, mag. ing. aedif.  
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